

FLS. N° 02
Proc. N° _____
Rubrica _____

Solicitação

Ao Senhor

Robert Otoni Furtado Oliveira
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura

Prezado Senhor


Diante da carência de disponibilidade de energia elétrica, acontecendo semanalmente queda de energia.

Diante da necessidade de instalação de Subestação de Energia Elétrica para atender a necessidade da Secretaria municipal de Educação, que necessita do objeto em questão para atender a Creche Municipal, Escola Municipal Miguel Duarte e a Escola Municipal Euzamar Machado Vilar na sede do município.

Venho por meio deste solicitar a contratação de empresa especializada no ramo pertinente, para supri a necessidade desta Secretaria. Segue em Anexo Projeto Básico Anexo I.

Sem mais para o momento

Duque Bacelar - MA 12 de setembro de 2022



Jales Moura de Freitas Carvalho
Secretário Municipal de Educação

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DUARTE

ORCAMENTO GERAL DE MATERIAL + SERVIÇO:	
VALOR MATERIAL	R\$ 36.604,45
VALOR BDI 25 %	R\$ 9.151,11
VALOR GERAL MATERIAL	R\$ 45.755,56
VALOR DE SERVIÇO	R\$ 7.082,97
VALOR BDI 25 %	R\$ 1.770,74
VALOR GERAL DE SERVIÇO	R\$ 8.853,70
VALOR GERAL MATERIAL + SERVIÇO =	R\$ 54.609,15
ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO:	R\$ 2.000,00
VALOR GERAL DA OBRA :	R\$ 56.609,15
PRAZO DE EXECUÇÃO:	20/09 A 30/11 – 2022.

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
C.E. MUNICIPAL EUZAMAR MACHADO VILAR

ORCAMENTO GERAL DE MATERIAL + SERVIÇO:	
VALOR MATERIAL	R\$ 27.205,79
VALOR BDI 25 %	R\$ 6.801,44
VALOR GERAL MATERIAL	R\$ 34.007,23
VALOR DE SERVIÇO	R\$ 7.082,97
VALOR BDI 25 %	R\$ 1.770,74
VALOR GERAL DE SERVIÇO	R\$ 8.853,70
VALOR GERAL MATERIAL + SERVIÇO = R\$ 42.860,93	
ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO: R\$ 2.000,00	
VALOR GERAL DA OBRA:	R\$ 44.360,93
PRAZO DE EXECUÇÃO: 20/09 A 30/11 - 2022.	

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
CRECHE MUNICIPAL

ORCAMENTO GERAL DE MATERIAL + SERVIÇO:	
VALOR MATERIAL	R\$ 27.205,79
VALOR BDI 25 %	R\$ 6.801,44
VALOR GERAL MATERIAL	R\$ 34.007,23
VALOR DE SERVIÇO	R\$ 7.082,97
VALOR BDI 25 %	R\$ 1.770,74
VALOR GERAL DE SERVIÇO	R\$ 8.853,70
VALOR GERAL MATERIAL + SERVIÇO = R\$ 42.860,93	
ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO: R\$ 2.000,00	
VALOR GERAL DA OBRA:	R\$ 44.360,93
PRAZO DE EXECUÇÃO: 20/08 A 30/11 DE 2022.	