

Proposta Readequada

FLS. Nº 379
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	158/2023	022/2023

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	
10.844.067/0001-66	F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	Nome Fantasia	
CEP	Endereço		
65278-000	Av. Joao Anastácio Dos Santos, 210		
Bairro	Cidade / UF		
Centro	Turiaçu / MA		
Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Francisco Abreu de Oliveira Júnior	Diretor Responsável	fenixconstrucoes6@gmail.com	98984507250
ME/EPP/COOP	Envio da Proposta		
Sim	24/07/2023 20:39:18		

Documentos

Link
Cartão CNPJ (se Pessoa Jurídica)
Contrato social ou estatuto ou ata ou requerimento de empresário/microempresário se Pessoa Jurídica.
Documento de Identificação do Responsável Legal se Pessoa Jurídica ou da Pessoa Física.
Alterações Contratuais.pdf
Ato constitutivo - Contrato Social - Requerimento de Empresario.pdf
Certidão de Insolvência Civil.pdf
Certidão específica da Junta Comercial.pdf
Certidão negativa de débito trabalhista (CDNT) PF.pdf
Certidão simplificada da Junta Comercial.pdf
CND CRCMA_HABILITACAO_CONTADOR_RAIMUNDO.pdf
Copia de RG Diretor.pdf
Regularidade fiscal da Fazenda Nacional e Receita Federal PF.pdf
Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual.pdf
Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal.pdf
Certidão de regularidade do FGTS.pdf
CNPJ Fenix.pdf
Comprovação de Enquadramento ME.pdf
Inscrição Estadual.pdf
Inscrição Municipal e Alvara.pdf
Regularidade fiscal da Fazenda Nacional e Receita Federal.pdf
Certidão negativa de débito trabalhista (CDNT).pdf
29_Declaracao_de_Dispora_Equipamentos_assinado.pdf



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTES:	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			SICRO 04/2023
			SINAPI 06/2023

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,43

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	12,11	12,11
TOTAL Mão de Obra:					12,11

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL Serviço:					0,27

FLS. Nº 384
Proc. Nº _____
Rubrica _____

VALOR:	17,81
---------------	--------------

5684 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)


Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,82	16,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,82

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,01	34,01
89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,72	4,72
5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	42,57	42,57
53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	47,65	47,65
TOTAL Serviço:					128,95
VALOR:					145,77

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro, Turiacu - MA @ Fone: (98) 8450-7250</small>	OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA		DATA : BDI : 26,14%		L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO		VERSAO		L.S. Mês: 52,50%	
	LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	REF.	04/2023
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO		06/2023

FLS. Nº 582
Proc. Nº
Rubrica

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	1,00000000	15,17	15,17
TOTAL Mão de Obra:					15,17	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18	
VALOR:					19,77	

91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88281	MOTORIZA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,64	20,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,64	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	31,20	31,20
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,88	4,88
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,16	6,16
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	56,45	56,45
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	118,26	118,26
TOTAL Serviço:					216,95	
VALOR:					237,59	

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	7,44	7,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro, Teresopolis - MA @ FênixConstruções</small>	OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA		DATA : L.S. Hora: 91,11%		
	DESCRIÇÃO: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO		BDI : 26,14% L.S. Mês: 52,50%		
	LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M		FORTE VERSÃO REF.		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO 04/2023		
		SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 06/2023			

FLS. Nº 383
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TOTAL Serviço: 8,64

VALOR: 8,64

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	17,13	0,38
TOTAL Mão de Obra:					0,38
VALOR:					0,38

95398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	779.693,67	4,44
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	92.450,00	0,54
TOTAL Equipamento:					4,98
VALOR:					4,97

95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	0,00872000	21,54	0,19
TOTAL Mão de Obra:					0,19
VALOR:					0,19

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00000760	15.493,60	0,12
TOTAL Equipamento:					0,12
VALOR:					0,11

89029 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00003110	887.075,50	27,59
TOTAL Equipamento:					27,59
VALOR:					27,58

91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
		BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	FORTE	VERSÃO
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	REF.	
			04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		06/2023

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000740	75.443,33	0,56
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	779.693,67	5,61
TOTAL Equipamento:						6,17
VALOR:						6,16

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	17,13	0,21
TOTAL Mão de Obra:						0,21
VALOR:						0,21

89211 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00000740	638.257,25	4,72
TOTAL Equipamento:						4,72
VALOR:						4,72


88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00037371	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,13	17,13
TOTAL Mão de Obra:						17,13

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL Serviço:						0,38
VALOR:						23,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro, Turiaçu - MA @ Fone: (98) 8450-7250</small>	OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023

7058 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	56.567,13	3,41
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	618.648,62	21,16
TOTAL Equipamento:						24,57
VALOR:						24,56

FLS. Nº 385
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

96460 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00005330	1.058.862,60	56,44
TOTAL Equipamento:						56,44
VALOR:						56,43

5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,15	26,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	44,24	44,24
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,96	7,96
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	71,11	71,11
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	69,81	69,81
TOTAL Serviço:						193,12
VALOR:						219,27

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	5.765,00	0,35
TOTAL Equipamento:						0,35
VALOR:						0,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro, Turiaçu - MA @ FênixConstruções</small>	OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTES:	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023

FLS. Nº 386
Proc. Nº
Rubrica

96464 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,82	16,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,82

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	56,43	56,43
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	7,83	7,83
TOTAL Serviço:						64,26

VALOR: 81,08

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	13,53	13,53
TOTAL Mão de Obra:						13,53

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:						0,12


VALOR: 18,07

96458 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 (H)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00006670	1.058.862,60	70,63
TOTAL Equipamento:						70,63

VALOR: 70,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro, Teresopolis - RJ CEP: 13040-000 - Fone: (21) 2615-7250</small>	OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTES	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01	COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05	COM DESONERAÇÃO	06/2023

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,03	1,03
TOTAL Serviço:					1,82	
VALOR:					1,82	

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					5,60	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,13	17,13
TOTAL Mão de Obra:					17,13	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:					0,21	
VALOR:					22,94	

91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,64	20,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,64	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	31,20	31,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro, Turiaçu - MA @ fênixma - @ fênixma - @ fênixma - @ fênixma</small>	OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA		DATA : BDI : 26,14%		L.S. Hora: 91,11%
	DESCRIÇÃO: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO		FONTE		L.S. Mês: 52,50%
	LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA		VERSÃO		REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO		04/2023
		SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO		06/2023	

91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,88	4,88
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,16	6,16
					TOTAL Serviço:	42,24
					VALOR:	62,88

FLS. Nº 388
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
					TOTAL Serviço:	0,57
					VALOR:	0,57

7061 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,62000000	4,99	67,96
					TOTAL Material:	67,96
					VALOR:	67,96


89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	1.106.000,00	44,24
					TOTAL Equipamento:	44,24
					VALOR:	44,24

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	15.493,60	1,24
					TOTAL Equipamento:	1,24
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00008000	559,45	0,04
					TOTAL Material:	0,04
					VALOR:	1,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210, J. Centro, Teresopolis - MA @ 065278-000 - Fone: (98) 8450-7250</small>	OBRA:		CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :		L.S. Hora: 91,11% BDI : 26,14% L.S. Mês: 52,50%						
	DESCRIÇÃO:		CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	FONTES		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>06/2023</td> </tr> </tbody> </table>	VERSÃO	REF.	SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023
	VERSÃO	REF.										
	SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023										
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023											
LOCAL:		MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M										
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA										

91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	75.443,33	0,45
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	779.693,67	4,44
TOTAL Equipamento:						4,89
VALOR:						4,88

FLS. Nº 389
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	9.536,55	0,51
TOTAL Equipamento:						0,51
VALOR:						0,50

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,02	1,02
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:						1,13
VALOR:						1,13


53817 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	10,44000000	4,99	52,10
TOTAL Material:						52,10
VALOR:						52,09

53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,99000000	4,99	69,81
TOTAL Material:						69,81
VALOR:						69,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro Turiaçu - MA @ 065278-000 - Fone: (98) 8450-7250</small>	OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA		DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO		BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%	
	LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M		FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023	

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	5.765,00	0,06
TOTAL Equipamento:						0,06
VALOR:						0,05

89030 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00000700	887.075,50	6,21
TOTAL Equipamento:						6,21
VALOR:						6,20

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	65,00	69,55
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,84	405,69
TOTAL Material:						475,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	17,81	152,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						152,63
VALOR:						627,87

53788 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	9,55000000	4,99	47,65
TOTAL Material:						47,65
VALOR:						47,65

5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,05	20,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,05


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	31,83	31,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio Dos Santos, nº 210 Centro Turiaçu - MA @ fênixconstruções</small>	OBRA:		CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :		L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO:		CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%		L.S. Mês: 52,50%	
	LOCAL:		MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FORTE		VERSÃO	REF.
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023		

91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,97	4,97
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,28	6,28
TOTAL Serviço:						43,08
VALOR:						63,13

FLS. No 393
 Proc. No _____
 Rubrica _____

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
 Data: 20/07/2023 16:36:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
 CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VERSÃO		CL
								FONTE	DATA	
92395	Execução de pavimento com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm	SINAPI	Serviço	M2	13.143,78	77,07	1.012.991,12	2023011 COM DESONERAÇÃO	04/2023	A
94273	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	SINAPI	Serviço	M	6.740,40	57,83	389.797,33	2023005 COM DESONERAÇÃO	06/2023	A
94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	SINAPI	Serviço	M3	404,42	697,29	281.998,02			B
94287	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016	SINAPI	Serviço	M	6.740,40	39,19	264.156,28			B
CPU04	Pavimentação com Piso tátil direcional e/ou alerta, concreto rejuntado, dim 30x30x2,5 cm, para deficiente visual		OUTROS	m²	1.045,08	98,55	102.992,63			B
CPU02	Administração local da obra (eng. de obra, etc)		OUTROS	mês	4,00	24.345,20	97.380,80			B
97912	Bota Fora de material inservível	SINAPI	Serviço	M3XKM	18.296,95	3,30	60.379,94			B
CPU06	Limpeza final da obra	SINAPI	OUTROS	m²	20.221,20	1,78	35.993,74			B
96388	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) exclusivo solo, escavação, carga e transporte	SINAPI	Serviço	M3	3.437,60	10,41	35.785,42			B
93594	Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana em leito natural (unidade: txkm)	SINAPI	Serviço	TXKM	12.375,37	1,83	22.646,93			B
100577	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso	SINAPI	Serviço	M2	20.221,20	1,05	21.232,26			B
SICRO DNIT 5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa		OUTROS	m²	36,00	440,49	15.857,64			B
SICRO DNIT 4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator e carregadeira		OUTROS	m³	3.437,60	3,71	12.753,50			B
SICRO DNIT 5213423	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva		OUTROS	m²	12,24	575,97	7.049,87			B
98525	Limpeza mecanizada decamada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. af_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	20.221,20	0,31	6.268,57			B
CPU03	Desmobilização		OUTROS	und	1,00	3.551,52	3.551,52			B
CPU03	Mobilização		OUTROS	und	1,00	3.551,52	3.551,52			B
CPU05	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm		OUTROS	und	24,00	87,64	2.103,36			B
CPU01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		OUTROS	m²	6,00	303,82	1.822,92			B

FLS. Nº 393
 Proc. Nº
 Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA:	DATA :	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	BDI : 26,14%	SICRO NOVO	2023001 COM DESONERAÇÃO	04/2023
DESCRÇÃO: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	L.S. Hora: 91,11%	SINAPI	2023005 COM DESONERAÇÃO	06/2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	L.S. Mês: 52,50%			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA				


Subtotal até 79,28% 2.378.313,37

Outros 621.691,11

Valor total do Orçamento 3.000.004,48



Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA		VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO		202301 COM DESONERAÇÃO 202305 COM DESONERAÇÃO	04/2023 06/2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA		FONTE	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		SICRO NOVO SINAPI	
DATA :		BDI : 26,14%	
MÊS 1		L.S. Hora: 91,11%	
MÊS 2		L.S. Mês: 52,50%	

FLS. No 395
Proc. No _____
Rubrica _____

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.822,92	100,00 % 1.822,92						100,00 % 1.822,92
2	ADMINISTRAÇÃO	97.380,80	20,00 % 19.476,16	15,00 % 14.607,12	15,00 % 14.607,12	15,00 % 14.607,12	15,00 % 14.607,12	20,00 % 19.476,16	100,00 % 97.380,80
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.103,04	50,00 % 3.551,52					50,00 % 3.551,52	100,00 % 7.103,04
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	159.066,62	50,00 % 79.533,31	25,00 % 39.766,66	25,00 % 39.766,65	30,00 % 303.897,34	20,00 % 202.598,22	20,00 % 202.598,22	100,00 % 159.066,62
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.012.991,12			303.897,34	303.897,34	202.598,22	202.598,22	100,00 % 1.012.991,12
6	SERVIÇOS DE CALÇADAS	384.990,65					50,00 % 192.495,33	50,00 % 192.495,32	100,00 % 384.990,65
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM	653.953,61					50,00 % 326.976,81	50,00 % 326.976,80	100,00 % 653.953,61
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	25.010,87						100,00 % 25.010,87	100,00 % 25.010,87
9	LIMPEZA GERAL	35.993,74						100,00 % 35.993,74	100,00 % 35.993,74
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	621.691,11	4,39 % 27.292,24	2,29 % 14.236,73	15,06 % 93.626,68	13,39 % 83.244,44	30,97 % 192.537,74	33,90 % 210.753,28	100,00 % 621.691,11
		3.000.004,48	131.676,15	68.610,51	451.897,79	401.748,90	929.215,22	1.016.855,91	3.000.004,48
			131.676,15	200.286,66	652.184,45	1.053.933,35	1.983.148,57	3.000.004,48	

Documento assinado digitalmente
Francisco Abreu Oliveira Júnior
Data: 20/07/2023 16:32:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
		BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		

COD	DESCRIÇÃO	%
Item	Descrição	
1	AC - Administração central	5,50
2	SG - Seguros e Garantias	1,00
3	R - Riscos	1,26
4	DF - Despesas Financeiras	1,00
5	LB - Lucro Bruto	8,29
	TOTAL	17,05

6	Impostos	
6.1	Pis	0,65
6.2	Cofins	3,00
6.3	ISS Conforme Legislação Municipal	0,94
6.4	Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)	4,50
	TOTAL	9,09

BDI = 26,14%

null

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
 Data: 20/07/2023 16:30:34-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

396
 FLS. Nº
 Proc. Nº
 Rubrica




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTES	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			04/2023
			08/2023

FLS. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	A		
A1	INSS	11,00	11,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	22,00	22,00
B	B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,97	0,00
B2	FERIADOS	4,69	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,89	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,32	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,14	6,99
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	45,80	16,70
C	C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,76	3,64
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,25	3,25
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,30	2,53
C5	INDENIZAÇÃO ACIDENTAL	0,40	0,31
	TOTAL	12,82	9,82
D	D		
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	10,08	3,67
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41	0,31
	TOTAL	10,49	3,98


Horista = 91,11%
Mensalista = 52,50%

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
 Data: 20/07/2023 16:22:36-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
 CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 023.377.153-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:06:16 do dia 28/06/2023 <hora e data de Brasília>.


Válida até 25/12/2023.

Código de controle da certidão: **877A.CE2D.9F74.27A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 10.844.067/0001-66**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:41 do dia 27/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2023.

Código de controle da certidão: **81A7.8DCE.87B6.DA02**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	 FONTE	 VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
			REF. 04/2023
			06/2023

FLS. No 2/100
Proc. No
Rubrica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS						1.822,92
1.1	CPU01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m²	6,00	303,82	1.822,92
2	ADMINISTRAÇÃO						97.380,80
2.1	CPU02	Administração local da obra (eng. de obra, etc)		mês	4,00	24.345,20	97.380,80
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						7.103,04
3.1	CPU03	Mobilização		und	1,00	3.551,52	3.551,52
3.2	CPU03	Desmobilização		und	1,00	3.551,52	3.551,52
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						159.066,62
4.1	98525	Limpeza mecanizada decamada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. af 05/2018	SINAPI	M2	20.221,20	0,31	6.268,57
	97912	Bota Fora de material inservível	SINAPI	M3XKM	18.296,95	3,30	60.379,94
4.3	100577	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso	SINAPI	M2	20.221,20	1,05	21.232,26
4.4	SICRO DNIT 4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator e carregadeira		m³	3.437,60	3,71	12.753,50
4.5	93594	Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana em leito natural (unidade: txkm)	SINAPI	TXKM	12.375,37	1,83	22.646,93
4.6	96388	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) exclusive solo, escavação, carga e transporte	SINAPI	M3	3.437,60	10,41	35.785,42
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						1.012.991,12
5.1	92395	Execução de pavimento com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm	SINAPI	M2	13.143,78	77,07	1.012.991,12
6	SERVIÇOS DE CALÇADAS						384.990,65
6.1	94990	Execução de passeio (calçada) e piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	SINAPI	M3	404,42	697,29	281.998,02
6.2	CPU04	Pavimentação com Piso tátil direcional e/ou alerta, concreto rejuntado, dim 30x30x2,5 cm, para deficiente visual		m²	1.045,08	98,55	102.992,63
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM						653.953,61
7.1	94273	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	SINAPI	M	6.740,40	57,83	389.797,33
7.2	94287	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af 06/2016	SINAPI	M	6.740,40	39,19	264.156,28
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL						25.010,87
8.1	SICRO DNIT 5213423	Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva		m²	12,24	575,97	7.049,87
8.2	CPU05	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm		und	24,00	87,64	2.103,36
8.3	SICRO DNIT 5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa		m²	36,00	440,49	15.857,64
9	LIMPEZA GERAL						35.993,74
9.1	CPU06	Limpeza final da obra		m²	20.221,20	1,78	35.993,74
VALOR BDI TOTAL:						621.691,11	
VALOR ORÇAMENTO:						2.378.313,37	
VALOR TOTAL:						3.000.004,48	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio Dos Santos, nº 210 - Centro, Teresopolis - MA @ FênixConstruções fênix.construcoes.com.br</small>	OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
			BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%	
	DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023	


 Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JÚNIOR
 Data: 20/07/2023 16:43:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FLS. Nº 2023
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTOS DIRETO



OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14% L.S. Hora: 91,11% L.S. Mês: 52,50%	2023/01 COM DESONERAÇÃO 2023/05 COM DESONERAÇÃO	04/2023 06/2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA			

FLS. Nº 2102
Proc. Nº
Pública

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
SERVIÇOS INICIAIS											
1	1.1	CPU01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m²	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,82	1.822,92
ADMINISTRAÇÃO											
2	2.1	CPU02 Administração local da obra (eng. de obra, etc)		mês	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.345,20	97.380,80
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
3	3.1	CPU03 Mobilização		und	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,52	3.551,52
3.2	CPU03	Desmobilização		und	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,52	3.551,52
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM											
4	4.1	98525 Limpeza mecanizada decamada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. af_05/2018	SINAPI	M2	20.221,20	0,07	0,03	0,12	0,09	0,31	6.268,57
4.2	97912	Bota Fora de material inservível	SINAPI	M3XKM	18.296,95	0,40	1,19	1,60	0,11	3,30	60.379,94
4.3	100577	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso	SINAPI	M2	20.221,20	0,20	0,21	0,59	0,05	1,05	21.232,26
4.4	SICRO DNIT 4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator e carregadeira		m³	3.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	12.753,50
4.5	93594	Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana em leito natural (unidade: txkm)	SINAPI	TXKM	12.375,37	0,16	0,81	0,81	0,05	1,83	22.646,93
4.6	96388	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) exclusivo solo, escavação, carga e transporte	SINAPI	M3	3.437,60	1,94	1,53	6,34	0,60	10,41	35.785,42
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
5	5.1	92395 Execução de pavimento com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm	SINAPI	M2	13.143,78	6,81	67,52	0,20	2,54	77,07	1.012.991,12
SERVIÇOS DE CALÇADAS											
6	6.1	94990 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	SINAPI	M3	404,42	155,02	481,56	1,19	59,52	697,29	281.998,02
6.2	CPU04	Pavimentação com Piso tátil direcional e/ou alerta, concreto rejuntado, dim 30x30x2,5 cm, para deficiente visual		m²	1.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	102.992,63
SERVIÇOS DE DRENAGEM											
7	7.1	94273 Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	SINAPI	M	6.740,40	11,90	41,52	0,00	4,41	57,83	389.797,33
											1.012.991,12
											384.990,65
											653.953,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	VERSÃO	04/2023	DATA REF.
DESCRIÇÃO: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	202301 COM DESONERAÇÃO	04/2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	SINAPI	202305 COM DESONERAÇÃO	06/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	DATA : BDI : 26,14% L.S. Hora: 91,11% L.S. Mês: 52,50%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
7.2	94287	Execução de sarjeta de concreto usinado moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016	SINAPI	M	6.740,40	13,40	20,84	0,00	4,95	264.156,28
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
8.1	SICRO DNIT 5213423	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva		m²	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,87
8.2	CPU05	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm		und	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,36
8.3	SICRO DNIT 5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa		m²	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,64
9	LIMPEZA GERAL									
9.1	CPU06	Limpeza final da obra		m²	20.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.993,74
									VALOR BDI TOTAL:	621.691,11
									VALOR ORÇAMENTO:	2.378.313,37
									VALOR TOTAL:	3.000.004,48



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JÚNIOR
 Data: 20/01/2023 16:42:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


FLS. Nº 203
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.822,92	0,06
2	ADMINISTRAÇÃO	97.380,80	3,25
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.103,04	0,24
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	159.066,62	5,30
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.012.991,12	33,77
6	SERVIÇOS DE CALÇADAS	384.990,65	12,83
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM	653.953,61	21,80
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	25.010,87	0,83
	LIMPEZA GERAL	35.993,74	1,20
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	621.691,11	20,72
		VALOR BDI TOTAL:	621.691,11 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	2.378.313,37
		VALOR TOTAL:	3.000.004,48



Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro, Teresina - MA @ FênixConstruções</small>	OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023

1.1. CPU01 - Placa de obra em chapa de aço galvanizado (m²)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m²	1,00000000	303,82	303,82
TOTAL OUTROS:						303,82
VALOR:						303,82

FLS. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

2.1. CPU02 - Administração local da obra (eng. de obra, etc) (mês)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU02	Administração local da obra (eng. de obra, etc)		mês	1,00000000	24.345,20	24.345,20
TOTAL OUTROS:						24.345,20
VALOR:						24.345,20

3.1. CPU03 - Mobilização (und)


OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU03	Mobilização		und	1,00000000	3.551,52	3.551,52
TOTAL OUTROS:						3.551,52
VALOR:						3.551,52

3.2. CPU03 - Desmobilização (und)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU03	Desmobilização		und	1,00000000	3.551,52	3.551,52
TOTAL OUTROS:						3.551,52
VALOR:						3.551,52

4.1. 98525 - Limpeza mecanizada decamada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. af_05/2018 (M2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00281250	17,53	0,05
TOTAL Encargos Complementares:						0,05
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00225000	53,55	0,12
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00056250	154,96	0,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00281250	17,81	0,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,05
VALOR:						0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <p>Fênix Construções Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro, Terapiça - MA @ 2014/2015 - 2016/2017 - 2018/2019 - 2020/2021</p>	OBRA:	CAÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA:	L.S. Hora: 91,11% L.S. Mês: 52,50%	
	DESCRIÇÃO:	CAÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI:	26,14%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023

FLS. Nº 210
Proc. Nº
Rubrica

4.2. 97912 - BotaFora de material inservível (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00745468	53,91	0,40
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01745436	166,38	2,90
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,30
VALOR:						3,30

4.3. 100577 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00194444	63,13	0,12
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00097222	280,09	0,27
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00291667	78,35	0,23
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00009722	219,27	0,02
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00194444	81,08	0,16
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00097222	204,94	0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00291667	17,81	0,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,05
VALOR:						1,05


4.4. SICRO DNIT 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator e carregadeira (m³)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SICRO DNIT 4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator e carregadeira		m³	1,00000000	3,71	3,71
TOTAL OUTROS:						3,71
VALOR:						3,71

4.5. 93594 - Transportecomcaminhãobasculantede10m3,emviaurbanaem leito natural (unidade: txkm) (TXKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro, Teriçuá - MA @ 2012/2013 CNPJ: 16.042.888/0001-00</small>	OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA		DATA : BDI : 26,14%		L.S. Hora: 91,11%
	DESCRIÇÃO: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO		FONTES: SINAPI		L.S. Mês: 52,50%
	LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M		VERSÃO: 2023/01 COM DESONERAÇÃO		REF.: 04/2023
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		VERSÃO: 2023/05 COM DESONERAÇÃO		REF.: 06/2023

91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00296757	62,88	0,19
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00688223	237,59	1,64
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,83
VALOR:						1,83

FLS. Nº 407
 Proc. Nº
 Rubrica

4.6. 96388 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) exclusive solo, escavação, carga e transporte (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02174929	63,13	1,37
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00395442	280,09	1,11
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01878348	78,35	1,47
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00790883	219,27	1,73
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,02174929	81,08	1,76
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00395442	204,94	0,81
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02273789	55,55	1,26
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00296581	145,77	0,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02626518	17,81	0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,47
VALOR:						10,41

5.1. 92395 - Execução de pavimento com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,11081184	1,13	0,13
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00378674	9,89	0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro, Turiaçu - MA @ FênixConstruções</small>	OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA		DATA : BDI : 26,14%		L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO		VERSÃO		L.S. Mês: 52,50%	
	LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	REF.	04/2023
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO		06/2023

91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10772266	0,57	0,06
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00687591	8,64	0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,29

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05660173	65,00	3,68
00000679 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00013806	63,27	63,28
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00657696	73,10	0,48
TOTAL Material:					67,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22919716	22,94	5,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22919716	17,81	4,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,34

VALOR: 77,07

6.1. 94990 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02113662	8,99	0,19
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29710345	21,21	6,30
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,09930846	5,81	18,01
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,48082370	4,01	9,95
TOTAL Material:					34,45


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61432160	22,76	36,74
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40404698	23,11	32,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,01836858	17,81	53,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					122,95

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,22205375	441,79	539,89
TOTAL Serviço:					539,89

VALOR: 697,29

6.2. CPU04 - Pavimentação com Piso tátil direcional e/ou alerta, concreto rejuntado, dim 30x30x2,5 cm, para deficiente visual (m²)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GPU04 Pavimentação com Piso tátil direcional e/ou alerta, concreto rejuntado, dim 30x30x2,5 cm, para deficiente visual		m²	1,00000000	98,55	98,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro, Teresopolis - RJ @ FENIXCONSTRUCOES</small>	OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA:	L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI: 26,14%	L.S. Mês: 52,50%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTE	VERSÃO	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023	

FLS. Nº 409
Proc. Nº
Rubrica

TOTAL OUTROS:	98,55
VALOR:	98,55

7.1. 94273 - Assentamentodeguia(meiofio)emtrecho reto,confeccionada em concreto préfabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimentobaseinferiorxbasesuperiorxaltura),paravias urbanas (uso viário). af_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00694835	65,00	0,45
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,99733636	40,23	40,12
TOTAL Material:					40,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39109300	23,11	9,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39109300	17,81	6,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,01

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00198524	627,87	1,25
TOTAL Serviço:					1,25
VALOR:					57,83


7.2. 94287 - Execução desarjeta deconcreto usinado,moldada inloco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00987654	65,00	0,64
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03654321	465,00	16,99
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,19753086	4,01	0,79
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08197531	29,49	2,42
TOTAL Material:					20,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44839506	23,11	10,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44839506	17,81	7,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,35
VALOR:					39,19

8.1. SICRO DNIT 5213423 - Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva (m²)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SICRO DNIT 5213423 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva		m²	1,00000000	575,97	575,97
TOTAL OUTROS:					575,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio Dos Santos, nº 210 - Centro, Turiaçu - MA @ 09144011597 # fênixconstruções.com</small>	OBRA:	CAÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO:	CAÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTES:	VERSÃO	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023	

FLS. Nº 210
Proc. Nº
Rubrica

VALOR: 575,97

8.2. CPU05 - Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm (und)

OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU05	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	und	1,00000000	87,64	87,64
TOTAL OUTROS:					87,64

VALOR: 87,64

8.3. SICRO DNIT 5213863 - Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa (m²)

OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SICRO DNIT 5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa	m²	1,00000000	440,49	440,49
TOTAL OUTROS:					440,49

VALOR: 440,49


9.1. CPU06 - Limpeza final da obra (m²)

OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU06	Limpeza final da obra	m²	1,00000000	1,78	1,78
TOTAL OUTROS:					1,78

VALOR: 1,78

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 20/07/2023 16:38:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro, Teresopolis - RJ CNPJ: 16.045.888/0001-00 Telefone: (21) 2511-1111</small>	OBRA:	CAÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA:	L.S. Hora: 91,11% L.S. Mês: 52,50%	
	DESCRIÇÃO:	CAÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI:	26,14%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTES:	VERSÃO:	REF.:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023	

5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	779.693,67	50,13
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	92.450,00	6,37
TOTAL Equipamento:					56,50	
VALOR:					56,49	

5769 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00000740	1.058.862,60	7,84
TOTAL Equipamento:					7,84	
VALOR:					7,83	

53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	32,16000000	4,99	160,48
TOTAL Material:					160,48	
VALOR:					160,47	


57631 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL Serviço:					0,39	
VALOR:					0,39	

5674 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	638.257,25	42,57
TOTAL Equipamento:					42,57	
VALOR:					42,57	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro, Teresopolis - RJ @ Empresa Ltda. @ Inscrição Estadual nº 15.048.000-00</small>	OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FORNE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	08/2023

82821 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,13	16,13
TOTAL Mão de Obra:						16,13

Serviço		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL Serviço:						0,09
VALOR:						20,64

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	15.493,60	0,99
TOTAL Equipamento:						0,99

Material		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00006400	559,45	0,04
TOTAL Material:						0,04
VALOR:						1,02

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00872000	13,53	0,12
TOTAL Mão de Obra:						0,12
VALOR:						0,12

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	16,13	0,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			04/2023
			08/2023

FLS. Nº 433
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

TOTAL Mão de Obra:	0,09
--------------------	------

VALOR:	0,09
--------	------

67826 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,64	20,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	24,56	24,56
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,85	3,85
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,86	4,86
7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	44,51	44,51
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	67,96	67,96
TOTAL Serviço:						145,74

VALOR:	166,38
--------	--------

99229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00000720	1.106.000,00	7,96
TOTAL Equipamento:						7,96

VALOR:	7,96
--------	------


91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	5,17	7,50
TOTAL Material:						7,50

VALOR:	7,49
--------	------

7060 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 Fénix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro, Teriçu - MA @ fénixma.1997 @ fénixconstruções@outlook.com</small>	OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :		L.S. Hora: 91,11%
	DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%		L.S. Mês: 52,50%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	08/2023

00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00008490	56.567,13	4,80
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	618.648,62	39,72
					TOTAL Equipamento:	44,52
					VALOR:	44,51

91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00008490	75.443,33	6,41
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	779.693,67	50,06
					TOTAL Equipamento:	56,47
					VALOR:	56,45

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)


Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000740	9.536,55	0,07
					TOTAL Equipamento:	0,07
					VALOR:	0,07

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,39	0,30
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,82	1,50
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,80

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	65,00	49,13
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,84	271,30
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	77,39	45,44
					TOTAL Material:	365,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	18,07	29,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	17,81	45,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	74,12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA:	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	REF.
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO 04/2023
			SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 06/2023

VALOR:	441,79
---------------	---------------

5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,15	26,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	44,24	44,24
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,96	7,96
TOTAL Serviço:						52,20

VALOR:	78,35
---------------	--------------

89031 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,77	19,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,58	27,58
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,20	6,20
TOTAL Serviço:						33,78

VALOR:	53,55
---------------	--------------

5724 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00005560	887.075,50	49,32
TOTAL Equipamento:						49,32


VALOR:	49,32
---------------	--------------

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.765,00	0,40
TOTAL Equipamento:						0,40

VALOR:	0,40
---------------	-------------

95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
		BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M		REF.
			04/2023
			06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		

FLS. No 216
Proc. No
Rubrica

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	11,87	0,06
TOTAL Encargos Complementares:						0,06
VALOR:						0,06

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	1,00000000	12,29	12,29
TOTAL Mão de Obra:						12,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:						0,11
VALOR:						16,82

685 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,82	16,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,01	34,01
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,72	4,72
TOTAL Serviço:						38,73
VALOR:						55,55

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA	DATA:	L.S. Hora: 91,11%
			L.S. Mês: 52,50%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - M	REF.	
			04/2023
			06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	15,55	15,55
TOTAL Mão de Obra:					15,55

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,08	0,08
TOTAL Serviço:					0,08
VALOR:					20,05

91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	779.693,67	5,61
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	92.450,00	0,67
TOTAL Equipamento:					6,28
VALOR:					6,28


91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	5,17	7,44
TOTAL Material:					7,44
VALOR:					7,44

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	17,13	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21
VALOR:					0,21

95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	REF.
		SINAPI	

FLS. Nº 418
 Proc. Nº
 Rubrica

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	0,01211000	15,17	0,18
TOTAL Mão de Obra:					0,18	
VALOR:					0,18	

91402 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	56.567,13	0,33
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	618.648,62	3,53
TOTAL Equipamento:					3,86	
VALOR:					3,85	

95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	0,00872000	12,29	0,11
TOTAL Mão de Obra:					0,11	
VALOR:					0,11	

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					5,42	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,13	17,13
TOTAL Mão de Obra:					17,13	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:					0,21	
VALOR:					22,76	

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FORNTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			04/2023
			06/2023

FL. Nº 419
Proc. Nº
Rubrica

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SINAPI	H	0,02225000	12,11	0,27
TOTAL Mão de Obra:					0,27
VALOR:					0,27

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	SINAPI	H	0,00534000	15,55	0,08
TOTAL Mão de Obra:					0,08
VALOR:					0,08

91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	SINAPI	UN	0,00006030	75.443,33	4,55
00037758	SINAPI	UN	0,00003420	779.693,67	26,67
TOTAL Equipamento:					31,22
VALOR:					31,20

67827 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	SINAPI	H	1,00000000	20,64	20,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,64

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7058	SINAPI	H	1,00000000	24,56	24,56
91402	SINAPI	H	1,00000000	3,85	3,85
7059	SINAPI	H	1,00000000	4,86	4,86
TOTAL Serviço:					33,27
VALOR:					53,91

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	SINAPI	H	1,00000000	1,02	1,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA:	L.S. Hora: 91,11%
		BDI : 26,14%	L.S. Mês: 52,50%
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			04/2023
			06/2023

FLS. No 7123
 Proc. No
 Rubrica

VALOR:	4,86
---------------	-------------

5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,05	20,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,05

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	31,83	31,83
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,97	4,97
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,28	6,28
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	56,49	56,49
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	160,47	160,47
TOTAL Serviço:						260,04

VALOR:	280,09
---------------	---------------

96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 (CHP)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,82	16,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,82

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	56,43	56,43
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	7,83	7,83
96458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	70,62	70,62
96457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	53,24	53,24
TOTAL Serviço:						188,12

VALOR:	204,94
---------------	---------------

89210 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 <p>Fênix Construções Av. Joao Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro, Teresopolis - RJ CNPJ: 08.828.828/0001-00</p>	OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA	DATA:	L.S. Hora: 97,11%		
	DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR MA REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023 E DNIT SICRO JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO	BDI: 26,14%	L.S. Mês: 52,50%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR M	FONTES:	VERSÃO:	REF.:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023	

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	1,00000000	21,54	21,54
TOTAL Mão de Obra:					21,54	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:					0,19	

VALOR:	26,15
---------------	--------------

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,87	11,87
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					17,47	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL Serviço:					0,06	

VALOR:	17,53
---------------	--------------


96457 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	10,67000000	4,99	53,24
TOTAL Material:					53,24	

VALOR:	53,24
---------------	--------------

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.844.067/0001-66

Certidão nº: 10565320/2023

Expedição: 13/03/2023, às 22:42:58

Validade: 09/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.844.067/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAIMUNDO SANTOS AYRES
REGISTRO.....	: MA-009029/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.123.553-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/07/2023 as 16:04:32.

Válido até: 21/10/2023.

Código de Controle: 986035.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. Nº 426
Proc. Nº
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.844.067/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FENIX CONSTRUCOES	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TURIACU	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8450-7250
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2023 às 14:19:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. Nº 2627
Proc. Nº _____
Rubrica _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.844.067/0001-66
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
25/05/2009

NOME EMPRESARIAL

F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS

NÚMERO

210

COMPLEMENTO

CEP

65.278-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

TURIACU

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(98) 8450-7250

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/06/2023** às **14:19:24** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. Nº 228
Proc. Nº _____
Rubrica _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.844.067/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TURIACU	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8450-7250
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/06/2023** às **14:19:24** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. No 429
Proc. No
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.844.067/0001-66
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
25/05/2009

NOME EMPRESARIAL
F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS

NÚMERO
210

COMPLEMENTO

CEP
65.278-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
TURIACU

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(98) 8450-7250

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2023 às 14:19:24 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

FLS. Nº 1130
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES estabelecido na AVENIDA SANTOS DUMONT nº 35, , RODOVIARIA, CEP: 65.278-000, TURIACU, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

TURIAÇU, 12 de Maio de 2009

Assinatura : Francisco Abreu Oliveira Junior

Nome do Empresário : FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 25/05/2009
Luiz Carlos de Moraes
Juiz de Direito
Registro M.C.

Eti **JUCEMA** JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2009
SOB O NÚMERO 20090255363
Protocolo: 09/025538-0
Empresa: 211 01650131
F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES
ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO GERAL Nº **AB 153636**
MA1200900963792

FLS. Nº 231
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



NOME FRANCISCO AZEVEDO OLIVEIRA JUNIOR

FILIAÇÃO FRANCISCO AZEVEDO OLIVEIRA E ELINEUSA DE FATIMA JUNGKS OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO 20/02/1996 ORGÃO EMITIDOR SSP/MA
 NATURALIDADE TURIAÇOU - MA
 RESERVAÇÃO

Francisco Azevedo Oliveira Junior
 ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983


NACIONALIDADE TERRITÓRIO NACIONAL

CDF 02337715302 DM
 REGISTRO GERAL 019797892001-4 DATA DE PRESENCIA 31/07/2021
 REGISTRO CIVIL CASAM Nº 00033829 FLS. 299 LV. 00089 SÃO LUIS MA 4 ZONA

ELETOR (ZONA / SEC. CÍTR / SERIE / UF)
 0470926611200890106 4541 / 00022/MA
 NºS / PÓS / PÁG. / IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MULTA 271532376699
 CTRM 707007871321731
 CTRM 5898324711

MAI021167936



6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS

REPOSIÇÃO DE NOTAS DE SÃO LUIS - RUA DO S. LUIS, 601 - FUNDOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65010-000
 PÓS-SABENDO - BARRIO ITAÚ - SÃO LUIS - MA - CEP: 65010-000 - TEL: (98) 3125-5016 - WWW.65023.COM.BR

A presente cópia confere com o original exibido no site tabelionato do qual sou Titular

Podar. Judicial. T. MA.
 Andreia Nogueira Castro - Escrevente Autorizada

Selo: AUTENT 1561450KX9SCLT98BKXNH11
 Diferença: 300862023.08.43.37. Ano: 13.18. Total R\$ 6.02 Euro
 R\$ 5.44 FENC R\$ 0.16 FADER R\$ 0.21 FEMP R\$ 0.21

Consulte em <https://selo6.sls.ma.jus.br>



FLS. Nº 432
Proc. Nº _____
Rubrica _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



NOME FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

FILIAÇÃO
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA E ELINEUSA DE
FÁTIMA JINKINGS OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO 20/02/1986
NATURALIDADE TURIAÇU - MA
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH

Francisco Abreu Oliveira Junior
ASSINA TURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983


CPF 02337715302 DMI
REGISTRO GERAL 019797892001-4 DATA DE EXPEDICAO 31/07/2021 VIA-02
REGISTRO CIVIL
CASAM. N.0033928 FLS. 293 LIV. 00089 SÃO LUIS MA 4 ZONA

T. ELETOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
047092664112/039/0106 4541 /00022/MA
NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR
2715332376693
GNH
5696324711

CNS
707007871521731

MA1821167936



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



0087702487



0087702487

FLS. No 233
 Proc. No _____
 Rubrica _____



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

FLS. Nº 234
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°22/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos N°210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Turiaçu - MA, 20 de julho de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 20/07/2023 16:22:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | ✉ fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

FLS. No 435
Proc. No _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº22/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Turiaçu - MA, 20 de julho de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 20/07/2023 16:18:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | fenixconstrucoes@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

FLS. No 436
Proc. No
Rubrica

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATUAL

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº22/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, sob as penas da lei, que assume total responsabilidade pela execução do contrato, e que garante a reparação de eventuais danos causados à Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. Declara ainda que possui capacidade técnica e financeira para cumprir com todas as obrigações contratuais, e que se compromete a manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Turiaçu - MA, 20 de julho de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 20/07/2023 16:18:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | ✉ fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES

CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

FLS. Nº 437
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº22/2023

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da **F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos**, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro, CEP: 65278-000**, Cidade/UF: **Turiação - MA**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Turiação - MA, 20 de julho de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

Data: 20/07/2023 16:18:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL

CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | ✉ fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiação - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

FLS. Nº 138
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº22/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Turiaçu - MA, 20 de julho de 2023




Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JÚNIOR
Data: 20/07/2023 16:18:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | ✉ fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66



Construindo sonhos

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº22/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Turiaçu - MA, 20 de julho de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 20/07/2023 16:18:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | ✉ fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

FLS. Nº 240
Proc. Nº
Rubrica

Construindo sonhos

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº22/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Turiaçu - MA, 20 de julho de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 20/07/2023 16:18:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | ✉ fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR



FILIAÇÃO
 FRANCISCO ABREU OLIVEIRA E ELINEUSA DE
 FÁTIMA JINKINGS OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO: 20/02/1986 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA FATOR RH: **

NATURALIDADE: TURIACU - MA

OBSERVAÇÃO:

Francisco Abreu Oliveira Junior
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N.º 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 02337715302 OMI: P-200 VIA-02
 REGISTRO GERAL: 019797892001-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 31/07/2021
 REGISTRO CIVIL
 CASAM N.º 0033928 FLS. 293 LIV. 00089 SÃO LUIS MA 4 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEÇÃO CTPS / SÉRIE / UF
 047092661112/039/0106 4541 /00022/MA

ANIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

PERT. MILITAR: 271532376693 CNIS: 707007871521731

CNH: 5696324711



MAI821167936

[Signature]
 TÁBUA GERAL DE REGISTROS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

FLS. Nº 445
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

FLS. Nº 2442
Proc. Nº
Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126899878

Nome / Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 10.844.067/0001-66

Endereço: AVENIDA JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, CENTRO CEP: 65278000 no município de Turiaçu/


Atividade Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade(s) Secundária(s) 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4399-1/01 - Administração de obras, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4292-8/02 - Obras de montagem industrial, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de

engenharia civil, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto

São Luis, quarta, 21 de junho de 2023

Código de Autenticidade: **5FM2NFLC**



Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO
Rua DR. Paulo Ramos - Centro
CNPJ nº 63.451.363.0001-63

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 24/2023

Exercício: 2023

Inscrição Municipal: 00341-6

Validade: 31/12/2023

Contribuinte: F. A. OLIVEIRA JÚNIOR

Nome Fantasia: "FENIX CONSTRUÇÕES"

CPF/CNPJ: 10844067000166

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: AV JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS, 210 - CENTRO

CEP: 65278000

Complemento:

Atividades

- 7112000 Serviços de engenharia
- 0210106 Cultivo de mudas em viveiros florestais
- 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292801 Montagem de estruturas metálicas

Horário de Funcionamento:

Melo de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até: 12:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Pelo documento de verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de Turiaçu, Lei nº 694/2014, de 08 de dezembro de 2014.

TURIAÇU - MA, 23/01/2023

Data de Abertura:

25/03/2009

CNPJ: 63.451.363/0001-63

PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU

Rua Dr. Paulo Ramos Nº143 Centro

CEP: 65278-000

Turiaçu - Maranhão

Latitude: 1º 40' 10,272" S
Longitude: 45º 22' 21,528" W
Altitude: +0:3

FRANCISCO FONTES GONÇALVES

Deretor Arrecadação e Tributos

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA

MUNICIPIO DE TURIAÇU CNPJ: 63451363000163

RUA DR. PAULO RAMOS, Nº S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000048', '000048')

Data Emissão:	23/01/2023
Hora:	16:32:44
Exercício:	2023
Usuário:	NETO
Página(s):	1 de 1

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 000054

Nome: F. A. OLIVEIRA JÚNIOR

Nome Fant.: "FENIX CONSTRUÇÕES"

Endereço: AV RUA JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS

Bairro: CENTRO

Cidade: TURIAÇU

FLS. Nº 445
Proc. Nº
Rubrica

CNPJ: 10844067000166

PIS/NIT:

Nº: 210

CEP: 65278000

Complemento:

Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000048

Endereço: AV RUA JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS

Bairro: CENTRO

Cidade: TURIAÇU

Area: 0,00

Insc Estadual:

Nº: 210

CEP: 65278000

Complemento:

Estado: MA

Região:

Nº Empregados: 0

Insc Municipal: 00341-6

Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura:

Processo:

Dt.

Processo:

Junta Comercial:

Data:

Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório:

Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo

Tipo da Empresa: Outros

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento

Capital: 0,00

Tipo de Cadastro: Outros

Optante SN: N Regime Especial: Microempresário (ME)

Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: Serviços de engenharia, Cultivo de mudas em viveiros florestais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		15/07/2022	

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

Código	Principal	Atividade cnae
0210106	N	Cultivo de mudas em viveiros florestais
4213800	N	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4292801	N	Montagem de estruturas metálicas
7112000	S	Serviços de engenharia

HISTÓRICO

Data: 20/10/2022 Login: NETO IMPRESSÃO 2º VIA

Orlando Magno Rubello
Direção de Arrecadação e Tributos

CNPJ: 63.451.363/0001-63
PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU
Rua Dr. Paulo Ramos Nº 143 Centro
CEP: 65278-000
Turiaçu - Maranhão



FÊNIX CONSTRUÇÕES

CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇO

FLS. Nº 446
Proc. Nº _____
Rubrica _____

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA

Sr. Pregoeiro

A empresa **F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS**, estabelecida na Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro Turiaçu - MA, CEP: 65.278-000, inscrita no CNPJ sob nº 10.844.067/0001-66, propõe a Procuradoria da República no Estado do Maranhão, apresenta a proposta comercial de preço relacionado ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023**, segue-se a tabela de preço proposto de acordo com o certame.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA	SVÇ	1	R\$ 3.000.004,48	R\$ 3.000.004,48
						R\$ 3.000.004,48
					VALOR TOTAL	

Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital

A Proponente se compromete a fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

Declaramos de forma expressa, a total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

- O prazo de validade da proposta é de **365 (Trezentos e sessenta e cinco)** dias, contados a partir da data de sua abertura.
- Valor total da proposta **R\$** (Três milhões e quatro reais e quarenta e oito centavos).
- Responsável pela assinatura do contrato: **FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR**
RG: 019.797.892.0014 SSP-MA e CPF: 023.377.153-02



FÊNIX CONSTRUÇÕES

CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

FLS. Nº 447
Proc. Nº _____
Rubrica _____

D. Prazo de entrega dos serviços: Conforme descrito no Edital.

Empresa/Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 10.844.067/0001-66

Endereço: Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro Turiaçu - MA,

CEP: 65.278-000

Dados bancário da empresa

Banco: 001

Agência: 5784-3

Conta-Corrente: 19644-4

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

Nome completo: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

Endereço: Rua Casemiro Sousa Nº76, Bairro: Centro

CEP: 65.278-000

Cidade: Turiaçu

CPF: 023.377.156-02

RG: 0197978920001-4

Cargo: Proprietário

Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado Civil: casado

e-mail: fenixconstrucoes6@gmail.com

Turiaçu - Maranhão, 20 de julho de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

Data: 20/07/2023 16:45:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Junior

RG: 019.797.892.0014 SSP-MA e CPF; 023.377.153-02



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS. Nº 448
Proc. Nº
Rubrica

Proprietário: HOT CARNES BBQ EIRELI

CPF/CNPJ: 11.861.223/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 46 - Execução de instalação 620,10 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 46 - Execução de instalação 620,10 metro quadrado; **16 - Execução** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 620,10 metro quadrado; **16 - Execução** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 45 - Execução de fabricação 620,10 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO COM ÁREA TOTAL DE 620,10 M²

Número da ART: **MA20220549644** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SILVA FEITOSA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: RUA GETULIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65268000
Cidade: CURURUPU
Contrato: Celebrado em: 15/06/2022
Valor do contrato: R\$ 98.348,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA GETULIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65268000
Cidade: CURURUPU
Coordenadas Geográficas: -1.826419, -44.867263
Data de início: 12/07/2022 Previsão de término: 12/09/2022
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 700,00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 700,00 metro quadrado;

Observações

Serviço de execução de nivelamento do gramado no estádio municipal de cururupu-ma com área total de 700 m²

Número da ART: **MA20220554368** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MINEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **45.924.505/0001-80**
Endereço do contratante: RUA R HELIO COSTA Nº: 1873
Complemento: Bairro: ALCANTARA UF: MA CEP: 65200000
Cidade: PINHEIRO
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 3.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R HELIO COSTA Nº: 1873
Complemento: Bairro: ALCANTARA UF: MA CEP: 65200000
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.526577, -45.090260
Data de início: 27/07/2020 Previsão de término: 10/08/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: MINEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 45.924.505/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 46 - Execução de instalação 450,00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 46 - Execução de instalação 450,00 metro quadrado; **16 - Execução** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 450,00 metro quadrado; **16 - Execução** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 450,00 metro quadrado;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/03/2023, às 09:36



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE UM LAVA JATO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM
ÁREA TOTAL DE 450.00 M²

Número da ART: **MA20220554769** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **AGNALDO ANCHIETA PEIXOTO**

Endereço do contratante: AVENIDA João dos Santos Moreira

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 65.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA 02

Complemento: LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.529432, -45.098698

Data de início: 22/08/2022

Previsão de término: 30/11/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: AGNALDO ANCHIETA PEIXOTO

CPF/CNPJ: **638.414.103-59**

Nº: 2102

Bairro: FOMENTO

UF: MA

CEP: 65200000

Nº: 38 /39

Bairro: FOMENTO

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 638.414.103-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 34.35 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 94.00 metro quadrado;

Observações

ART DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL CO ÁREA EQUIVALENTE DE 126,35 m².

Número da ART: **MA20220557020** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**

Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 6.200,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.229770, -45.300444

Data de início: 05/08/2022

Previsão de término: 10/08/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Nº: 560

Bairro: Centro

UF: MA

CEP: 65200000

Nº: 560

Bairro: Centro

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

PROJETO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CORREGOS, LAGOAS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS DO MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA

Número da ART: **MA20220557780** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ACAO SOCIAL MISSIONARIOS DO SAGRADO CORACAO**

Endereço do contratante: AVENIDA AV PRESIDENTE DUTRA

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 11.200,00

Ação institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: **23.685.183/0001-21**

Nº: 422

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV PRESIDENTE DUTRA
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.517312, -45.079694
Data de início: 01/08/2022 Previsão de término: 30/11/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: ACAA SOCIAL MISSIONARIOS DO SAGRADO CORACAO

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: 422
CEP: 65200000



CPF/CNPJ: 23.685.183/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 225.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 225.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 9.57 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 225.00 metro quadrado;**

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM ÁREA TOTAL DE 225 M²

Número da ART: **MA20220574584** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **CLINICA ODONTOLOGICA SORRIR +**

CPF/CNPJ: **47.528.445/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA PACAS

Nº: 136

Complemento:

Bairro: PACAS

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PACAS

Nº: 136

Complemento:

Bairro: PACAS

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Coordenadas Geográficas: -2.550590, -45.147860

Data de início: 27/09/2022

Previsão de término: 15/10/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: CLINICA ODONTOLOGICA SORRIR +

CPF/CNPJ: 47.528.445/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 46 - Execução de instalação 105.45 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 46 - Execução de instalação 105.45 metro quadrado; 16 - Execução SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 105.45 metro quadrado; 16 - Execução SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 105.45 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE CLINICA ODONTOLÓGICA COM ÁREA TOTAL DE 105,45 m² COM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Número da ART: **MA20220589051** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA FERRAZ**

CPF/CNPJ: **754.767.703-72**

Endereço do contratante: TRAVESSA VERDES CAMPOS

Nº: 93

Complemento:

Bairro: ILHA DE LEONOR

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 82.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO MARQUES TEIXEIRA

Nº: 777

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Coordenadas Geográficas: -2.521381, -45.085500

Data de início: 03/10/2022

Previsão de término: 31/05/2023

Finalidade: Residencial





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

881610/2023

FLS. Nº 251
Proc. Nº
Rubrica

CPF/CNPJ: 754.767.703-72

Proprietário: JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA FERRAZ

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 32.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 160.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 160.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 15.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 10.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 81 - Projeto Arquitetônico 5.00 metro cúbico;**

Observações

ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR EM DOIS PAVIMENTOS. PAVIMENTO TÉRREO COM ÁREA EQUIVALENTE A 80,00 m², PAVIMENTO SUPERIOR COM ÁREA EQUIVALENTE A 80,00 m², EM UM TOTAL DE 160,00 m².

Número da ART: **MA20220590920**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/12/2022

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **34.267.875/0001-76**

Endereço do contratante: AVENIDA PAIVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENSEADA

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 40.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PAIVA

Nº: s/n

Complemento: QD 11 - LOTE 4D - RESIDENCIAL MARIANA

Bairro: ENSEADA

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Coordenadas Geográficas: -2.517648, -45.079703

Data de início: 27/09/2022

Previsão de término: 25/11/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.267.875/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 80.63 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 80.63 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 5.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL com área construída de 80.63 m².

Número da ART: **MA20220590926**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/12/2022

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **34.267.875/0001-76**

Endereço do contratante: AVENIDA PAIVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENSEADA

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 40.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PAIVA

Nº: s/n

Complemento: QD 11 - LOTE 3C - RESIDENCIAL MARIANA

Bairro: ENSEADA

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Coordenadas Geográficas: -2.517648, -45.079703

Data de início: 31/10/2022

Previsão de término: 25/11/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.267.875/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 80.63 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 80.63 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 5.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL com área construída de 80.63 m².

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/03/2023, às 09:36.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20220592895** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/12/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **JOSÉ HENRIQUE SILVA GONÇALVES**

Endereço do contratante: RUA 203 NE

Complemento: UN 203

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 90.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CASTELO BRANCO

Complemento: QUADRA B

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.517648, -45.079703

Data de início: 01/02/2021

Previsão de término: 16/12/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: JOSÉ HENRIQUE SILVA GONÇALVES

CPF/CNPJ: **031.783.573-43**

Nº: 1

Bairro: CIDADE OPERÁRIA

UF: MA

CEP: 65058183

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº: 25

Bairro: ASSOCIAÇÃO

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 031.783.573-43

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 45.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 229.20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 229.20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 7.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 7.00 Pontos;**

Observações

ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA COMERCIAL COM ÁREA APROXIMADA A 229,20 m².

Número da ART: **MA20220593142** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/12/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SILVA FEITOSA EIRELI**

Contratante: **ACAO SOCIAL MISSIONARIOS DO SAGRADO CORACAO**

Endereço do contratante: AVENIDA AV PRESIDENTE DUTRA

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 278.375,04

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS OUTROS

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.517648, -45.079703

Data de início: 11/07/2022

Previsão de término: 02/12/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: ACAA SOCIAL MISSIONARIOS DO SAGRADO CORACAO

CPF/CNPJ: **23.685.183/0001-21**

Nº: 422

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: SN

Bairro: OUTROS

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 23.685.183/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 259.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 323.17 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 657.88 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 842.99 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS JARDINS NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TIA BEATRIZ E CIDADE DE MINTURNO

Número da ART: **MA20220597800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**
Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 3.800,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.229770, -45.300444
Data de início: 12/12/2022 Previsão de término: 16/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: Centro
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80
Nº: 560

CEP: 65200000

Nº: 560

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 80 - Projeto 27.00 unidade;**

Observações

PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA . COM LARGURA E COMPRIMENTO VARIÁVEL

Número da ART: **MA20230603989**
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/01/2023

Baixada em: 15/03/2023

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **L J B SILVA**
Endereço do contratante: RUA rua 01
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 3.500,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA rua 01
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.517619, -45.079611
Data de início: 02/01/2023 Previsão de término: 02/02/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: L J B SILVA

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: residencial tony ferreira
UF: MA

CPF/CNPJ: 09.391.317/0001-70

Nº: sn

CEP: 65200000

Nº: sn

Bairro: residencial tony ferreira
UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 09.391.317/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 46 - Execução de instalação 95.30 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 46 - Execução de instalação 95.30 metro quadrado; 16 - Execução SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 95.30 metro quadrado; 16 - Execução SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 95.30 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 95,30 m² com dimensionamento de equipamentos contra incêndio

Número da ART: **MA20230608127**
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/01/2023

Baixada em: 15/03/2023

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**
Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 4.500,00
Ação institucional: Outros

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: Centro
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Nº: 560

CEP: 65200000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.229770, -45.300444
Data de início: 12/09/2022 Previsão de término: 13/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Bairro: Centro
UF: MA

Nº: 560
CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 145.00 unidade;

Observações

PROJETO BÁSICO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA

Número da ART: **MA20230608134**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/01/2023

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**
Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney

Bairro: Centro
UF: MA

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
Nº: 560

CEP: 65200000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 4.500,00

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney

Bairro: Centro
UF: MA

Nº: 560

CEP: 65200000

Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.229770, -45.300444
Data de início: 09/01/2023 Previsão de término: 13/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

PROJETO BÁSICO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E PARQUES ECOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA

Número da ART: **MA20230608982**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/01/2023

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **J R RIBEIRO DIAS LTDA**
Endereço do contratante: RUA R FRANCISCO COSTA LEITE
Complemento: LETRA B

Bairro: COHAB
UF: MA

CPF/CNPJ: **19.270.406/0001-12**
Nº: 04

CEP: 65200000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R FRANCISCO COSTA LEITE

Bairro: COHAB
UF: MA

Nº: 04

CEP: 65200000

Complemento: LETRA B
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.528024, -45.090927
Data de início: 16/01/2023 Previsão de término: 24/02/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: J R RIBEIRO DIAS LTDA

CPF/CNPJ: 19.270.406/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 66 - Laudo 40.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 66 - Laudo 40.00 metro quadrado; **16 - Execução** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 66 - Laudo 40.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE escritório de Provedores de acesso às redes d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 22/03/2023, às 09:36.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA


CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

comunicações COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 40,00 m² com dimensionamento de equipamentos contra incêndio

_____ Informações Complementares _____



Certidão de Acervo Técnico nº 881610/2023
20/03/2023, 10:55
xDW92

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xDW92





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS(se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO ABREU OLIVEIRA		(mãe) ELINEUSA DE FATIMA JINKINGS OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/02/1986	IDENTIDADE (número) 019797892001-4	Órgão emissor SESP	UF MA CPF(número) 023.377.153-02
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA SANTOS DUMONT			NÚMERO 35
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO RODOVIARIA	CEP 65.278-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2610
MUNICÍPIO TURIAÇU			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) AVENIDA SANTOS DUMONT			NÚMERO 35
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO RODOVIARIA	CEP 65.278-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2610
MUNICÍPIO TURIAÇU	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4755502 Atividade secundária 4752100 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E TELEFONIA E COMUNICAÇÃO (TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETARIA ELETRONICA, VENDA DE CARTOES DE RECARGAS PARA CELULAR E SIMILARES)		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 12/05/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) * F. A. Oliveira Junior - variedades			
DATA DA ASSINATURA 12/05/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Francisco Abreu Oliveira Junior		

FLS. No 1157
Proc. No
Rúbrica

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Luiz Carlos de Moraes Almeida</i> Maj. N.º 24 Juizador Auxiliar do Registro de Comércio 25/05/2009	AL JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO O REGISTRO EM 25/05/2009 SOB O NÚMERO 21101650181 Protocolo: 09/025637-2 F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES <i>Adalberto Amaro Ferreira</i> ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO Nº AB 153633 SECRETARIO GERAL	 1A1200900963791
--	--	---------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.844.067/0001-66 MATRIZ	DATA DE ABERTURA 25/05/2009
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

NOME EMPRESARIAL F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	PORTO ME
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FENIX CONSTRUCOES	

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.31-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV. JOAO ANASTACIO DOS SANTOS	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TURIACU	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8450-7250
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
-------------------	---------------------------

FLS. Nº 458
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/03/2023** às **15:57:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

LS. Nº 159
Proc. Nº _____
Rubrica _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.844.067/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2009
NOME EMPRESARIAL F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TURIACU
ENDEREÇO ELETRÔNICO	UF MA	TELEFONE (98) 8450-7250
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

FLS. Nº 460
Proc. Nº
Rubrica

FLS. No 481
Proc. No _____
Rubrica _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.844.067/0001-66 MATRIZ	DATA DE ABERTURA 25/05/2009
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

NOME EMPRESARIAL
F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.19-7-04 - Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
- 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TURIACU
ENDEREÇO ELETRÔNICO	UF MA	TELEFONE (98) 8450-7250

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

FLS. Nº 462
Proc. Nº _____
Rubrica _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

LS. Nº 263
Proc. Nº _____
Rubrica _____

29576121/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

OU

CPF n. 023.377.153-02

Certidão emitida em 29/06/2023, às 11:45:28 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 29/06/2023, às 06:25:09.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.


Certidão: 29576121
Código de Validação: CC02 75F6 4FB8 E8A7 9908 9F67 B5FC 67A3
Data da Atualização: 29/06/2023, às 06:25:09





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Nº Certidão: 141260/23

Data da

14/06/2023 15:46:50

Inscrição Estadual: 126899878

CPF/CNPJ: 10844067000166

Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Endereço: AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, 210 CEP: 65278000 - CENTRO

Telefone: (98)84507250

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

FLS. Nº 265
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 042618/23

Data da

14/06/2023 15:48:42

Inscrição Estadual: 126899878

CPF/CNPJ: 10844067000166

Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Endereço: AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, 210 CEP: 65278000 - CENTRO

Telefone: (98)84507250

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/06/2023 15:48:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA
MUNICÍPIO DE TURIAÇU
RUA DR. PAULO RAMOS, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 63451363000163

FLS. Nº 467
Proc. Nº
Rubrica


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O SETOR DE TRIBUTOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000048 Inscrição Municipal: 00341-6
Contribuinte: F. A. OLIVEIRA JÚNIOR CPF/CNPJ: 10844067000166
Nome Fantasia: FENIX CONSTRUCOES
Endereço: AV JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS, 210 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65278000
Cidade: TURIAÇU - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 25/03/2009

Atividade(s) CNAE

Serviços de engenharia
Cultivo de mudas em viveiros florestais
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Montagem de estruturas metálicas


Orlando Magno Ribeiro
Divisão de Arrecadação e Tributos

CNPJ: 63.451.363/0001-63
PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU
Rua Dr. Paulo Ramos Nº143Centrc
CEP: 65278-000
Turiaçu - Maranhão

FRANCISCO FONTES GONÇALVES
Diretor de Arrecadação e Tributos

Emissão: 06/06/2023 14:57:59 Validade: 06/09/2023 Usuário: ORLANDO
Número/Controle da Certidão: DCB7809062FBF6F6

Voltar

Imprimir

FLS. Nº 268
Proc. Nº
Rubrica



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.844.067/0001-66
Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR
Endereço: AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS 10 / CENTRO / TURIACU / MA / 65278-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070605142174418130

Informação obtida em 12/07/2023 10:40:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir

FLS. Nº
Proc. Nº
Rubrica

469



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.844.067/0001-66
Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR
Endereço: AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS 10 / CENTRO / TURIACU / MA / 65278-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070605142174418130

Informação obtida em 12/07/2023 10:40:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.Certificamos que F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302769380

NIRE 21101650181
CNPJ 10.844.067/0001-66Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, Nº 210, xxxxx, CENTRO - Turiçu/MA - CEP 65278-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230059422	13/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220900299	22/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220614911	24/05/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20220124990	01/02/2022	BALANCO
002	20211238457	05/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210375353	22/03/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20100268218	23/07/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20090255380	25/05/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101650181	25/05/2009	INSCRIÇÃO


Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2023, às 16:45:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **RPV6AFUM**.

MAC2302769380

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

CPF: 023.377.153-02

Certidão nº: 30608183/2023

Expedição: 28/06/2023, às 12:08:48

Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **023.377.153-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA			Protocolo: MAC2302769318
NIRE : 21101650181 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101650181	CNPJ 10.844.067/0001-66	Arquivamento do Ato de Inscrição 25/05/2009	Início de Atividade 12/05/2009
Endereço Completo Avenida JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, Nº 210, CENTRO-Turiçu/MA- CEP65278-000			
Objeto 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 0210-1/06 CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS 2330-3/01 FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2330-3/02 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2511-0/00 FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 3321-0/00 INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3600-6/01 CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3701-1/00 GESTAO DE REDES DE ESGOTO 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/01 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/04 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4221-9/05 MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4291-0/00 OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 PERFURACOES E SONDAgens 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322-3/03 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/01 INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS 4329-1/03 INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4623-1/06 COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 7119-7/01 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7119-7/03 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7119-7/04 SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 7119-7-99 ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7120-1/00 TESTES E ANALISES TECNICAS 7490-1/03 SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS 7490-1/99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8111-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento		Situação	
Data 13/01/2023	Número 20230059422	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR		CPF:	
Identidade: 01979789220014		023.377.153-02	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

FLS. Nº 473
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Protocolo: MAC2302769318

NIRE : 21101650181

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2023, às 16:30:42 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X3MSOKHK.



MAC2302769318

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO


881610/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 172.85 quilômetro;

Observações

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS



Número da ART: **MA20200362948** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2020 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**

Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: VILA vila ze arlindo

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.521373, -45.082233

Data de início: 14/09/2020

Previsão de término: 18/09/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Nº: 560

Bairro: Centro

UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: s/n

Bairro: vila ze arlindo

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado;

Observações

Projeto básico de um posto de saúde com área total de 159.10 m²

Número da ART: **MA20200362953** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2020 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**

Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: VILA vila filuca

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.521373, -45.082233

Data de início: 14/09/2020

Previsão de término: 18/09/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Nº: 560

Bairro: Centro

UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: s/n

Bairro: vila filuca

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado;

Observações

Projeto básico de um posto de saúde com área total de 159.10 m²

Número da ART: **MA20200372141** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2020 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **QUITÉRIA MARIA SILVA GONZAGA**

Endereço do contratante: RUA 12 DE OUTUBRO

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 110.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 12 DE OUTUBRO

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.517698, -45.079782

Data de início: 02/07/2020

Previsão de término: 30/11/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: QUITÉRIA MARIA SILVA GONZAGA

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 159.12 metro quadrado;**

Observações

OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM USO E APLICAÇÃO E PAREDE DE ALVENARIA, PISO CERAMICO, COBERTURA EM TELHA CERAMICA.

Número da ART: **MA20200373052**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/11/2020

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**

Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO PEDRINHAS DOS ARAUJOS

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -19.947877, -45.165834

Data de início: 25/10/2020

Previsão de término: 30/10/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Atividade Técnica: **4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0127 - EDIFÍCIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado; 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado; 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado; 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 159.10 metro quadrado;**

Observações

Projeto básico de um posto de saúde com área total de 159.10 m²

Número da ART: **MA20200376984**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/11/2020

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **JADSON CARLOS BRITO RIBEIRO**

Endereço do contratante: RUA HÉLIO COSTA

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 69.000,00

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da obra/serviço: RUA HÉLIO COSTA

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.526837, -45.090865

Data de início: 01/09/2020

Previsão de término: 20/11/2020

Finalidade: Residencial

CPF/CNPJ: **482.942.683-72**

Nº: 325

Bairro: FOMENTO

UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº: 325

Bairro: FOMENTO

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: **482.942.683-72**

FLS. Nº **275**
Proc. Nº
Rubrica

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Nº: 560

Bairro: Centro

UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: s/n

Bairro: POVOADO

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Número da ART: **MA20200376984**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/11/2020

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **JADSON CARLOS BRITO RIBEIRO**

Endereço do contratante: RUA HÉLIO COSTA

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 69.000,00

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da obra/serviço: RUA HÉLIO COSTA

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.526837, -45.090865

Data de início: 01/09/2020

Previsão de término: 20/11/2020

Finalidade: Residencial

CPF/CNPJ: **033.455.683-06**

Nº: 2.472-B

Bairro: ALCÂNTARA

UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº: 2.472-B

Bairro: ALCÂNTARA

UF: MA

CEP: 65200000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/03/2023, às 09:35.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

881610/2023

FLS. Nº 776
Proc. Nº
Rubrica

Proprietário: JADSON CARLOS BRITO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.455.683-06

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 101.30 metro quadrado;

Observações

ART DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA POPULAR UNIFAMILIAR DE PROPRIEDADE DE JADSON CARLOS BRITO RIBEIRO e JADNA RAIANE BRITO RIBEIRO. COM 101,30 m² DE ÁREA CONSTRUÍDA.

Número da ART: **MA20200379647**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/11/2020

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney

Nº: 560

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney

Nº: 560

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Coordenadas Geográficas: -2.519130, -45.080956

Data de início: 20/11/2020

Previsão de término: 28/11/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 12 - PROJETO 32.00 unidade;

Observações

PROJETO DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA

Número da ART: **MA20210392740**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/01/2021

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **N. A. FERREIRA CONSTRUÇÕES**

CPF/CNPJ: **34.267.875/0001-76**

Endereço do contratante: AVENIDA PAIVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENSEADA

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 40.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PAIVA

Nº: s/n

Complemento: QD 11 - LOTE 3C - RESIDENCIAL MARIANO

Bairro: ENSEADA

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Coordenadas Geográficas: -2.519740, -45.086466

Data de início: 20/01/2021

Previsão de término: 20/02/2022

Finalidade:

Proprietário: N. A. FERREIRA CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ: 34.267.875/0001-76

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 80.63 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 5.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 80.63 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 80.63 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL com área construída de 80.63 m².

Número da ART: **MA20210392742**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/02/2021

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Contratante: **N. A. FERREIRA CONSTRUÇÕES**

Endereço do contratante: AVENIDA PAIVA

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 40.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PAIVA

Complemento: QD 11 - LOTE 4D - RESIDENCIAL MARIANO

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.519740, -45.086466

Data de início: 20/01/2021 Previsão de término: 20/02/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: N. A. FERREIRA CONSTRUÇÕES

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: ENSEADA

UF: MA

CPF/CNPJ: 34.267.875/0001-76

Nº: S/N

CEP: 65200000

Bairro: ENSEADA

UF: MA

Nº: s/n

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 34.267.875/0001-76

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 80.63 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #A0435** - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO #A0436** - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 80.63 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #B1106** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 80.63 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL com área construída de 80.63 m².

Número da ART: **MA20210396294**

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 09/02/2021

Baixada em: 15/03/2023

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**

Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.519130, -45.080956

Data de início: 08/02/2021 Previsão de término: 08/08/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: Centro

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Nº: 560

CEP: 65200000

Bairro: Centro

UF: MA

Nº: 560

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 12 - PROJETO 62.00 metro quadrado; **7 - FISCALIZACAO #A0110** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 59 - FISCALIZACAO 62.00 metro quadrado;

Observações

Projeto e Fiscalização de uma Academia da saúde com área total de 62 metros quadrados - modelo intermediário

Número da ART: **MA20210396769**

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 11/02/2021

Baixada em: 15/03/2023

Contratante: **FRANCISCO JOSÉ DA SILVA**

Endereço do contratante: RUA 06

Complemento: QUADRA 08

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 62.000,00

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da obra/serviço: RUA 06

Complemento: QUADRA 08

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.510199, -45.112042

Data de início: 05/10/2020 Previsão de término: 11/02/2021

Finalidade: Residencial

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Bairro: JOÃO CASTELO

UF: MA

CPF/CNPJ: 632.363.973-49

Nº: LOTE LL-13

CEP: 65200000

Bairro: JOÃO CASTELO

UF: MA

Nº: LOTE 102

CEP: 65200000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Proprietário: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA

CPF/CNPJ: 632.363.973-49

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 153.55 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 9.00 Pontos; 7 - **EXECUÇÃO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 8.00 Pontos; 7 - **EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 30.00 Pontos;

Observações

ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR.

FLS. Nº 278
Proc. Nº
Rubrica

Número da ART: **MA20210398222** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:
Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney Nº: 560
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSE MARIANO COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MATRIZ
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Coordenadas Geográficas: -2.517951, -45.071421
Data de início: 10/01/2020 Previsão de término: 10/03/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro
Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 12 - PROJETO 23701.40 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #H1362 - PARQUES 12 - PROJETO 23701.40 metro quadrado;

Observações

PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO AMBIENTAL URBANO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA

Número da ART: **MA20210398736** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:
Contratante: **AGNALDO A. PEIXOTO** CPF/CNPJ: **04.951.116/0001-67**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DOS SANTOS MOREIRA Nº: 2002
Complemento: Bairro: FOMENTO
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO DOS SANTOS MOREIRA Nº: 2102
Complemento: Bairro: FOMENTO
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Coordenadas Geográficas: -2.521373, -45.082233
Data de início: 01/02/2021 Previsão de término: 13/02/2021
Finalidade: Comercial CPF/CNPJ: 04.951.116/0001-67
Proprietário: AGNALDO A. PEIXOTO
Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 12 - PROJETO 320.83 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 57.77 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 13.00 Pontos; 7 - **EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 35.00 Pontos;

Observações

ART DE PROJETO DE UM PRÉDIO COMERCIAL E DOIS PAVIMENTOS.

Número da ART: **MA20210402244** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Pinheiro
Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney
Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA MARIA JOSÉ PIMENTA

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.526089, -45.083865

Data de início: 20/02/2021 Previsão de término: 22/03/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 12 - PROJETO 1606.56 metro quadrado;

Observações

PROJETO DE REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL LOURENÇO FARIAS DO MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80
Nº: 560

Bairro: Centro
UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:


Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 787

Bairro: CENTRO
UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80



Número da ART: MA20210417104

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/05/2021

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: EVILEUMA DE LEMOS CAVALCANTE

Endereço do contratante: RUA 02

Complemento: QUADRA 02

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 25.000,00

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da obra/serviço: RUA ANDRE LOPES DE SOUZA

Complemento: LOTE: 0045, QUADRA 145

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.528482, -45.088513

Data de início: 15/03/2021 Previsão de término: 30/06/2021

Finalidade: Residencial

Proprietário: EVILEUMA DE LEMOS CAVALCANTE

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 156.47 metro quadrado;

Observações

ART DE UM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA MORADIA POPULAR UNIFAMILIAR COM 156,47 m².

CPF/CNPJ: 884.335.603-87
Nº: S/N

Bairro: COHAB
UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº: 03

Bairro: ALCÂNTARA
UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 884.335.603-87

Número da ART: MA20210417712

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/05/2021

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.518504, -45.080893

Data de início: 05/04/2021 Previsão de término: 06/05/2021

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80
Nº: 560

Bairro: Centro
UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 560

Bairro: Centro
UF: MA

CEP: 65200000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

881610/2023

FLS. Nº 2480
Proc. Nº
Rubrica

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 1167.50 metro quadrado;

Observações

Projeto de Reforma da Prefeitura Municipal de Pinheiro com área total de 1167.50 m²

Número da ART: **MA20210429342** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/06/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MAYANE MARTINS PEREIRA** CPF/CNPJ: **032.646.083-75**
Endereço do contratante: RUA WILSON SAMPAIO MARINHO Nº: 85
Complemento: Bairro: ILHA DE VENTURA
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JONAS MARTINS Nº: S/N
Complemento: CRUZAMENTO COM A RUA CLODOALDO CARDOSO Bairro: MATRIZ
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Coordenadas Geográficas: -2.521358, -45.074018
Data de início: 01/06/2021 Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 032.646.083-75
Proprietário: MAYANE MARTINS PEREIRA

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 545.92 metro quadrado;

Observações

ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO MISTO, PARA FINS DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL.

Número da ART: **MA20210434123** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **JANUÁRIO CONSTÂNCIO DIAS NETO** CPF/CNPJ: **471.216.293-72**
Endereço do contratante: RUA JOÃO ALBINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO ALBINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Coordenadas Geográficas: -2.519940, -45.081227
Data de início: 01/07/2021 Previsão de término: 30/11/2021
Finalidade: Comercial CPF/CNPJ: 471.216.293-72
Proprietário: JANUÁRIO CONSTÂNCIO DIAS NETO

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 61 - Fiscalização de serviço técnico 40.00 metro quadrado;

Observações

ART DE UM PRÉDIO COMERCIAL, TÉRREO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, COM ÁREA EQUIVALENTE A 40,00 m²

Número da ART: **MA20210434632** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Contratante: **c campos rodrigues**

Endereço do contratante: RODOVIA rodovia ma 006

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA rodovia ma 006

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.517622, -45.079708

Data de início: 15/06/2021

Previsão de término: 21/08/2022

Finalidade:

Proprietário: c campos rodrigues

CPF/CNPJ: 19.444.448/0001-22

Nº: sn

Bairro: enseada

UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: sn

Bairro: enseada

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 19.444.448/0001-22

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 88.24 metro quadrado;

Observações

projeto de instalações elétricas de baixa tensão de um depósito e revenda de glp com área total de 88,24 metros quadrados

Número da ART: **MA20210434640**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/07/2021

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **D F COSTA & CIA LTDA - ME**

Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 5.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.017643, -45.445752

Data de início: 21/06/2021

Previsão de término: 21/12/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: D F COSTA & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 14.074.693/0001-71

Nº: 13

Bairro: ENSEADA

UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 13

Bairro: ENSEADA

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 14.074.693/0001-71

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 127.90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 127.90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 127.90 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 127.90 metro quadrado; **14 - Elaboração** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 127.90 metro quadrado; **18 - Fiscalização** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 60 - Fiscalização de obra 127.90 metro quadrado; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 127.90 metro quadrado; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 60 - Fiscalização de obra 127.90 metro quadrado; **18 - Fiscalização** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 60 - Fiscalização de obra 127.90 metro quadrado; **18 - Fiscalização** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 60 - Fiscalização de obra 127.90 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE POSTO MENOR PREÇO

Número da ART: **MA20210440754**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/08/2021

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**

Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Bairro: Centro

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Nº: 560

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/03/2023, às 09:35.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PINHEIRO
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.517648, -45.079703
Data de início: 30/07/2021 Previsão de término: 06/08/2021
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Nº: sn
Bairro: DIVERSOS BAIRROS
UF: MA CEP: 65200000

FLS. Nº 482
Processo
Rubrica

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 21296.33 metro quadrado;

Observações

PROJETO DE TAPA BURACO EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DE PINHEIRO - MA

Número da ART: **MA20210443090** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ**
Endereço do contratante: RUA MANOEL MENDONÇA
Complemento:
Cidade: PINHEIRO

CPF/CNPJ: **06.054.266/0001-01**
Nº: 180

Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65230000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 324.736,22
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SÃO JORGE
Complemento:
Cidade: CAJAPIÓ
Coordenadas Geográficas: -2.877665, -44.673611
Data de início: 28/11/2018 Previsão de término: 08/10/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: sn
Bairro: SÃO SEBASTIÃO
UF: MA CEP: 65230000

CPF/CNPJ: 06.054.266/0001-01

Atividade Técnica: **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 60 - Fiscalização de obra 7008.04 metro quadrado; **18 - Fiscalização** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 60 - Fiscalização de obra 0.09 metro cúbico;

Observações

FISCALIZAÇÃO: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DENIZARD DE ALMEIDA E SILVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ-MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ-MA

Número da ART: **MA20210443525** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**
Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
Nº: 560

Bairro: Centro
UF: MA CEP: 65200000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 2.200,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.516774, -45.080251
Data de início: 02/08/2021 Previsão de término: 10/08/2021
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 560
Bairro: Centro
UF: MA CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 80 - Projeto 4499.11 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 4499.11 metro quadrado; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 60 - Fiscalização de obra 4499.11 metro quadrado; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 60 - Fiscalização de obra 4499.11 metro quadrado;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/03/2023, às 09:35.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAIC NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA

Número da ART: **MA20210443590** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/08/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RIBEIRO E DIAS ODONTOLOGIA**
Endereço do contratante: AVENIDA TARQUINIO LOPES
Complemento:
Cidade: PINHEIRO

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: **24.837.737/0001-21**
Nº: 1360

CEP: 65200000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA TARQUINIO LOPES

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: 1360

CEP: 65200000

Complemento:
Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.524542, -45.085666

Data de início: 02/08/2021

Previsão de término: 10/08/2021

Finalidade: Saúde

Proprietário: RIBEIRO E DIAS ODONTOLOGIA

CPF/CNPJ: 24.837.737/0001-21

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 60.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 60.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 80 - Projeto 60.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.2 - DE TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES 80 - Projeto 2.00 unidade;

Observações

PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO COM DIMENSIONAMENTO DE EXTINTORES DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA

Número da ART: **MA20210447755** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/08/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**
Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO

Bairro: Centro
UF: MA

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
Nº: 560

CEP: 65200000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney

Bairro: Centro
UF: MA

Nº: 560

CEP: 65200000

Complemento:
Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: -2.516774, -45.080251

Data de início: 06/08/2021

Previsão de término: 12/08/2021

Finalidade: Saúde

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 60 - Fiscalização de obra 16.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 16.00 unidade;

Observações

PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DE 16 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA

Número da ART: **MA20210448733** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**
Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 2.200,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.517648, -45.079703
Data de início: 23/08/2021 Previsão de término: 28/08/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: Centro
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80
Nº: 560

CEP: 65200000

Bairro: DIVERSOS
UF: MA

Nº: sn
CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 50000.00 metro; **14 - Elaboração** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 50000.00 metro;

Observações

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO-FIO COM SARJETA) EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA

Número da ART: **MA20210454631**
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 15/03/2023

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**
Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 2.250,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.510199, -45.112042
Data de início: 02/09/2021 Previsão de término: 09/09/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: Centro
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80
Nº: 560

CEP: 65200000

Bairro: Centro
UF: MA

Nº: 560
CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 750.00 metro quadrado;

Observações

Elaboração de Projeto de um ecoponto no município de Pinheiro-MA com área total de 750 metros quadrados

Número da ART: **MA20210456635**
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 24/09/2021 Baixada em: 15/03/2023

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ**
Endereço do contratante: RUA MANOEL MENDONÇA
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 390.500,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL MENDONÇA
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.881611, -44.675292
Data de início: 20/09/2021 Previsão de término: 20/12/2021
Finalidade: Infraestrutura

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.054.266/0001-01
Nº: 180

CEP: 65230000

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: 180
CEP: 65230000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023


Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ

CPF/CNPJ: 06.054.266/0001-01

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 678.26 metro; **18 - Fiscalização** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 60 - Fiscalização de obra 678.26 metro;

Observações

PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ-MA



Número da ART: **MA20210456636**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/09/2021

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ**

CPF/CNPJ: **06.054.266/0001-01**

Endereço do contratante: RUA MANOEL MENDONÇA

Nº: 180

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65230000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.271.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL MENDONÇA

Nº: 180

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65230000

Coordenadas Geográficas: -2.881611, -44.675292

Data de início: 20/09/2021

Previsão de término: 20/12/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ

CPF/CNPJ: 06.054.266/0001-01

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projeto 34.80 quilômetro; **18 - Fiscalização** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 60 - Fiscalização de obra 34.80 quilômetro;

Observações

PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ-MA

Número da ART: **MA20210470936**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/11/2021

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ROQUE DOS SANTOS SÁ SOARES**

CPF/CNPJ: **358.750.032-00**

Endereço do contratante: RUA TIRADENTES

Nº: 622

Complemento:

Bairro: JOÃO CASTELO

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 98.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MIRTES PAIVA

Nº: 980

Complemento:

Bairro: SETE

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 65200000

Coordenadas Geográficas: -2.529228, -45.082743

Data de início: 04/10/2021

Previsão de término: 31/03/2022

Finalidade: Misto

Proprietário: ROQUE DOS SANTOS SÁ SOARES

CPF/CNPJ: 358.750.032-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 178.90 metro quadrado;

Observações

ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO MISTO (COMERCIAL / RESIDENCIAL UNIFAMILIAR).

Número da ART: **MA20210472659**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/11/2021

Baixada em: 15/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

881610/2023

Contratante: **DJAILSON MARTINS MELO**
Endereço do contratante: RUA VIRIATO COSTA
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 120.000,00
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: RUA VIRIATO COSTA
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.524017, -45.076463
Data de início: 01/02/2020 Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Residencial
Proprietário: DJAILSON MARTINS MELO

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Física

Bairro: CAMPINHO
UF: MA

CPF/CNPJ: 606.109.493-06
Nº: 225
CEP: 65200000

Bairro: CAMPINHO
UF: MA

Nº: 225
CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 606.109.493-06

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 132.92 metro quadrado;**

Observações

OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE UMA MORADIA POPULAR UNIFAMILIAR.

Número da ART: **MA20210472668** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pinheiro**
Endereço do contratante: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 5.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Praça José Sarney
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.516774, -45.080251
Data de início: 01/11/2021 Previsão de término: 10/11/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pinheiro

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: Centro
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80
Nº: 560
CEP: 65200000

Bairro: Centro
UF: MA

Nº: 560
CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 3.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 3.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 3.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 3.00 unidade;**

Observações

Projeto de reforma dos prédios públicos da rede de saúde, rede escolar e prédios administrativos do município de pinheiro - ma

Número da ART: **MA20210472848** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/11/2021 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Clinica Sousa**
Endereço do contratante: RUA 30 de março
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 2.500,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 30 de março
Complemento:
Cidade: PINHEIRO
Coordenadas Geográficas: -2.521127, -45.082774
Data de início: 08/11/2021 Previsão de término: 08/11/2022
Finalidade: Outro

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: centro
UF: MA

CPF/CNPJ: 24.779.980/0001-30
Nº: 1796
CEP: 65200000

Bairro: centro
UF: MA

Nº: 797
CEP: 65200000

