

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

FLS. Nº 2187
Rubrica

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

Prezados Senhores,

A **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, sediada em **Av. Almeida Oliveira/12, 58 Bairro Cohab Anil III – São Luís (MA)**, CEP: **65050-120**, por intermédio de seu representante legal Sra. **Gyovana Nogueira Guimarães**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **024473442003-0 SESP/MA** e do CPF nº **620.106.093-60**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360

Assinado de forma digital por
GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360
Dados: 2023.12.21 19:03:56 -03'00'

Nome: **Gyovana Nogueira Guimarães**

Cargo: **Titular da empresa**

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

FLS. Nº 188
Rubrica _____

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

Prezados Senhores,

A **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, sediada em **Av. Almeida Oliveira/12, 58 Bairro Cohab Anil III – São Luís (MA)**, CEP: **65050-120**, por intermédio de seu representante legal Sra. **Gyovana Nogueira Guimarães**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **024473442003-0 SESP/MA** e do CPF nº **620.106.093-60**, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360

Assinado de forma digital por GYOVANA
NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360
Dados: 2023.12.21 19:04:10 -03'00'

Nome: **Gyovana Nogueira Guimarães**

Cargo: **Titular da empresa**

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

FLS. Nº 189
Rubrica _____

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

Prezados Senhores,

A **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, sediada em **Av. Almeida Oliveira/12, 58 Bairro Cohab Anil III – São Luís (MA)**, CEP: **65050-120**, por intermédio de seu representante legal Sra. **Gyovana Nogueira Guimarães**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **024473442003-0 SESP/MA** e do CPF nº **620.106.093-60**, DECLARA para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360

Assinado de forma digital por GYOVANA
NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360
Dados: 2023.12.21 19:04:32 -03'00'

Nome: **Gyovana Nogueira Guimarães**

Cargo: **Titular da empresa**

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO

FLS. Nº 290
Rubrica _____

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

Prezados Senhores,

A **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, sediada em **Av. Almeida Oliveira/12, 58 Bairro Cohab Anil III – São Luís (MA)**, CEP: **65050-120**, por intermédio de seu representante legal Sra. **Gyovana Nogueira Guimarães**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **024473442003-0 SESP/MA** e do CPF nº **620.106.093-60**, DECLARA que disporá, por ocasião da contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360

Assinado de forma digital por GYOVANA
NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360
Dados: 2023.12.21 19:04:49 -03'00'

Nome: **Gyovana Nogueira Guimarães**

Cargo: **Titular da empresa**

DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

FLS. Nº 293
Rubrica

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

Prezados Senhores,

A **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, sediada em **Av. Almeida Oliveira/12, 58 Bairro Cohab Anil III – São Luís (MA), CEP: 65050-120**, por intermédio de seu representante legal Sra. **Gyovana Nogueira Guimarães**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **024473442003-0 SESP/MA** e do CPF nº **620.106.093-60**, DECLARA que a proposta apresentada compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço.

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360

Assinado de forma digital por GYOVANA
NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360
Dados: 2023.12.21 19:05:13 -03'00'

Nome: **Gyovana Nogueira Guimarães**
Cargo: **Titular da empresa**

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

FLS. Nº 492
Rubrica _____

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

Prezados Senhores,

A **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, sediada em **Av. Almeida Oliveira/12, 58 Bairro Cohab Anil III – São Luís (MA)**, CEP: **65050-120**, por intermédio de seu representante legal Sra. **Gyovana Nogueira Guimarães**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **024473442003-0 SESP/MA** e do CPF nº **620.106.093-60**, DECLARA expressamente, total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA

GUIMARAES:62010609360

Assinado de forma digital por
GYOVANA NOGUEIRA

GUIMARAES:62010609360

Dados: 2023.12.21 19:05:29 -03'00'

Nome: **Gyovana Nogueira Guimarães**

Cargo: **Titular da empresa**

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

Prezados Senhores,

A **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, sediada em **Av. Almeida Oliveira/12, 58 Bairro Cohab Anil III – São Luís (MA)**, CEP: **65050-120**, por intermédio de seu representante legal Sra. **Gyovana Nogueira Guimarães**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **024473442003-0 SESP/MA** e do CPF nº **620.106.093-60**, DECLARA sob as penas de lei, que não está respondendo a nenhum processo de declaração de inidoneidade nem se encontra impedido de participar de licitações públicas no território nacional.

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA

GUIMARAES:62010609360

Assinado de forma digital por GYOVANA

NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360

Dados: 2023.12.21 19:05:45 -03'00'

Nome: **Gyovana Nogueira Guimarães**


Cargo: **Titular da empresa**

FLS. Nº 193

Rubrica

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA



Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

Prezados Senhores,

A **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, sediada em **Av. Almeida Oliveira/12, 58 Bairro Cohab Anil III – São Luís (MA)**, CEP: **65050-120**, por intermédio de seu representante legal Sra. **Gyovana Nogueira Guimarães**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **024473442003-0 SESP/MA** e do CPF nº **620.106.093-60**, DECLARA que se responsabiliza por quaisquer prejuízos decorrentes da não visita dos trechos referentes ao objeto da licitação.

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA

Assinado de forma digital por GYOVANA
NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360

GUIMARAES:62010609360

Dados: 2023.12.21 19:06:03 -03'00'

Nome: **Gyovana Nogueira Guimarães**

Cargo: **Titular da empresa**

FLS. Nº 295

Rubrica _____

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº041/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023**OBJETO:** Serviços de Construção da Praça de Eventos no Município de Duque Bacelar/MA.**PRAZO DE VALIDADE:** 365 dias corridos**RAZÃO SOCIAL:** N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**CNPJ:** 29.264.503.0001-56**ENDEREÇO:** AV. ALMEIDA OLIVEIRA/12, 58 BAIRRO COHAB ANIL III – SÃO LUÍS (MA)**TELEFONE:** (98) 98159-4741**E-MAIL:** bismarck@flexaempreendimentos.com.br**DADOS BANCÁRIOS:** Conta nº: 8598-7; Agência nº: 5716-9; Banco: Banco do BrasilFLS. Nº 196
Rubrica _____**PROPOSTA**

Objeto	Contratação de Empresa para obras de reforma e ampliação do estádio de futebol na sede do município de Duque Bacelar/MA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNT	V. TOTAL
1	Serviços de reforma e ampliação do estádio de futebol na sede do município de Duque Bacelar/MA.	SVÇ	1	R\$936.449,01	R\$936.449,01
Recurso Financeiro	Próprio e Federal				
Dotação Orçamentária	020205 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 27.812.0022.2070.0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas, Ginásios, Estádio, Campos de Futebol e Espaços de Lazer Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 Obras E Instalações				
Da Utilização	O objeto licitado será utilizado conforme especificado no projeto. Aferidos através de medições derivadas do serviço contratado pelo setor responsável e acompanhado de ART de Execução e Certidões Fiscais.				
Justificativa	O presente processo justifica-se pela necessidade de Serviços de reforma e ampliação do estádio de futebol na sede do município de Duque Bacelar/MA.				
Vigência do Contrato	O Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12(doze) meses.				
Prazo de Execução	Execução: Conforme Ordem de Serviço. Prazo de início: 15 (dias) dias úteis após a Ordem de Serviço. Prazo irrevogável. O Descumprimento está sujeito as sanções administrativas e penalidades contidas no item 14, do Edital.				
Adjudicação	Por Item				
Local de entrega	Sede da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/Ma.				
Unidade Fiscalizadora	Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal.				

**Declaro que a proposta apresentada compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço. Declaro também total concordância com os termos deste edital e seus anexos.*

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:6201060
9360
Assinado de forma digital por
GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360
Dados: 2023.12.21 19:10:48
-03'00'

JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
Dados: 2023.12.21 19:11:18 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FLS. Nº 2197
Rubrica _____

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS					2.684,58
1.1	CPU - 001	PLACA DA OBRA CONVENCIONAL	M2	6,00	363,59	447,43	2.684,58
2.0		ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO					50.245,00
2.1	CPU - 002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	3.125,08	3.845,72	3.845,72
2.2	CPU - 003	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	12.568,20	15.466,43	46.399,28
3.0		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					431,62
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	7,60	46,15	56,79	431,62
4.0		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					18.062,13
4.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	2.013,76	2,49	3,06	6.170,55
4.2	101220	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF 05/2020	M3	201,38	16,19	19,92	4.012,18
4.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.258,63	3,62	4,45	5.606,91
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	201,38	1,29	1,59	319,69
4.5	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	201,38	7,88	9,70	1.952,81
5.0		MOVIMENTO DE TERRA					46.754,29
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	360,88	68,79	84,65	30.549,57
5.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	184,13	20,12	24,76	4.559,00
5.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	M3	127,86	68,73	84,58	10.814,29
5.4	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 05/2020	M3	55,38	12,20	15,01	831,44

FLS. Nº 2098

Rubrica _____

N Guimarães
Construções

6.0		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA						185.356,07
6.1	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	109,98	43,34		53,33	5.865,70
6.2	104483	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M3	39,39	1.964,21		2.417,16	95.212,00
6.3	104483	CINTA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	16,57	2.182,46		2.685,74	44.502,63
6.4	104483	CINTA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	9,08	2.182,46		2.685,74	24.386,48
6.5	104483	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	5,73	2.182,46		2.685,74	15.389,26
7.0		ALVENARIA E PAINÉIS						130.399,21
7.1	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	623,25	55,14		67,86	42.290,81
7.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	465,92	153,67		189,11	88.108,41
8.0		ESQUADRIAS						10.546,79
8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	12,97	660,79		813,17	10.546,79
9.0		PISOS						44.822,19
9.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	330,30	27,62		33,99	11.226,62
9.2	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	159,85	42,56		52,37	8.372,04
9.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	140,00	53,24		65,52	9.172,40
9.4	CPU - 004	LASTRO DE AREIA	M3	57,60	102,35		125,95	7.254,58
9.5	SEINFRA	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	138,45	51,63		63,54	8.796,54
10.0		GRAMADO DO CAMPO						147.752,00

FLS. Nº 499
 Rubrica _____

N Guimarães
Construções

10.1	CPU - 005	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	M3	405,00	119,43	146,97	59.522,08
10.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	4.050,00	16,24	19,98	80.939,02
10.3	CPU - 006	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL	PAR	1,00	3.664,86	4.509,98	4.509,98
10.4	CPU - 007	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	662,90	3,41	4,20	2.780,93
11.0		REVESTIMENTO					67.877,20
11.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	1.246,50	7,13	8,77	10.937,01
11.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	1.241,07	36,89	45,40	56.340,65
11.3	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	M2	5,43	33,47	41,19	223,65
11.4	CPU - 008	REVESTIMENTO CERÂMICO AMADEIRADO	M2	5,43	56,25	69,22	375,88
12.0		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS					1.812,38
12.1	CPU - 009	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UND	10,00	147,28	181,24	1.812,38
13.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					1.582,73
13.1	CPU - 010	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UND	10,00	128,61	158,27	1.582,73
14.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.236,38
14.1	CPU - 011	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO , EM TETO OU PAREDE	PT	6,00	167,45	206,06	1.236,38
15.0		PINTURA					124.067,62
15.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	4.138,23	13,30	16,37	67.740,51
15.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	4.138,23	10,85	13,35	55.248,60
15.3	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	18,06	15,62	19,22	347,15
15.4	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	13,44	44,22	54,42	731,37

FLS. Nº 500
Rubrica _____

N Guimarães
Construções

16.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					102.818,80
16.1	SBC	PISCINA DE FIBRA	M3	44,80	1.482,48	1.824,34	81.730,43
16.2	CPU - 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS COM FILTRO, AREIA, PRÉ-FILTRO E BOMBA	CJ	1,00	15.123,56	18.611,05	18.611,05
16.3	CPU - 013	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	623,25	3,23	3,97	2.477,32
TOTAL GERAL							R\$ 936.449,01

JOAO ANTONIO
BRUSACA
ALMEIDA:33000522700

Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
Dados: 2023.12.21 19:11:53
-03'00'

FLS. Nº 501
 Rubrica _____

N Guimarães
Construções

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU - 001 PLACA DA OBRA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA			UND	M2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,00	32,00
SINAPI - C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,13	20,13
MATERIAL						
SINAPI - C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	350,05	3,50
SINAPI - I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	8,16	8,16
SINAPI - I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	11,91	47,63
SINAPI - I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	250,00	250,00
SINAPI - I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	19,68	2,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		0,00	52,13	311,46	0,00	363,59

CPU - 002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			UND	UND		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
	MÃO-DE-OBRA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQUIPAMENTO	H	9,00	20,34	183,06
C. AUXILIAR		TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	H	5,00	588,40	2942,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		2942,02	183,06	0,00	0,00	3125,08

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
	MÃO-DE-OBRA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQUIPAMENTO	H	1,00	20,34	20,34
SINAPI - I	44056	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0005	820000,00	410,00
SINAPI - I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25,50	5,85	149,18
SINAPI - I	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0,20	43,57	8,89
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		568,06	20,34	0,00	00,00	588,40

CPU - 003 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			UND	MÉS		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
	MÃO-DE-OBRA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	85,84	8584,00

FLS. Nº 502
Rubrica

N Guimarães

Construções

SINAPI - C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 36,22 3984,20

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
0,00	12568,20	0,00	00,00	12568,20

CPU - 004 LASTRO DE AREIA UN M3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,30	16,00	20,80
MATERIAL					
SINAPI - I 367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,15	70,91	81,55

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	20,80	81,55	0,00	102,35

CPU - 005 TERRA PRETA PARA PAISAGISMO UN M3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,00	8,00
MATERIAL					
SINAPI - I 7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,40	278,57	111,43

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	8,00	111,43	0,00	119,43

CPU - 006 TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL UN PAR

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,00	16,00
MATERIAL					
244/ORSE	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL	PAR	1,00	3648,86	3648,86

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	16,00	3648,86	0,00	3664,86

CPU - 007 DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL UN M

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	16,00	0,80
SINAPI - C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	20,55	1,03
SINAPI - C 90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	20,48	0,20
MATERIAL					
2497/ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	0,002	44,34	0,09
SINAPI - I 1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	1,40	0,92	1,29

FLS. Nº 504
 Rubrica _____

N Guimarães

Construções

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,94	16,96	49,86	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,24	22,39	72,54	
MATERIAL						
10394/ORSE	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 16MM, D=1/2"	UND	1,20	0,35	0,42	
2557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	UN	0,60	3,18	1,91	
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	2,70	3,69	9,96	
11891	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	6,60	4,79	31,61	
20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,09	10,58	0,95	
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,01	17,00	0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		0,00	122,40	45,05	0,00	167,45

CPU - 012 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS COM FILTRO, AREIA, PRÉ-FILTRO E BOMBA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	22,39	44,78	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,00	32,00	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	19,82	39,64	
MATERIAL						
MERCADO	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS COM FILTRO, AREIA, PRÉ-FILTRO E BOMBA, COM VAZÃO DE AO MENOS 880M³/M²/DIA, TOTALMENTE A PROVA DE CORROSÃO, COM VÁLVULA SELETORA DE SEIS POSIÇÕES (FILTRAR, RETROLAVAR, DRENAR, RECIRCULAR, ENXAGUAR E TESTAR) E QUE OPERE COM DOIS MANÔMETROS.	UND	1,00	15007,14	15007,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		0,00	116,42	15007,14	0,00	15123,56

CPU - 013 LIMPEZA GERAL DA OBRA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	16,00	2,40	
MATERIAL						
3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	16,69	0,83	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		0,00	2,40	0,83	0,00	3,23

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO BRUSACA
 ALMEIDA:33000522700
 Dados: 2023.12.21 19:12:19 -03'00'

FLS. Nº 505
Rubrica _____

N Guimarães
Construções

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR COM BDI(R\$)	%	MENSAL		
				1.ª	2.ª	3.ª
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.684,58	0,29%	100%		
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	50.245,00	5,37%	60%	20%	20%
3.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	431,62	0,05%	100%		
4.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	18.062,13	1,93%	70%	30%	
5.0	MOVIMENTO DE TERRA	46.754,29	4,99%	70%	30%	
6.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	185.356,07	19,79%	20%	40%	40%
7.0	ALVENARIA E PAINÉIS	130.399,21	13,92%		50%	50%
8.0	ESQUADRIAS	10.546,79	1,13%		50%	50%
9.0	PISOS	44.822,19	4,79%			100%
10.0	GRAMADO DO CAMPO	147.752,00	15,78%		50%	50%
11.0	REVESTIMENTO	67.877,20	7,25%			100%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.812,38	0,19%		50%	50%
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.582,73	0,17%		50%	50%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.236,38	0,13%		50%	50%
15.0	PINTURA	124.067,62	13,25%			100%
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	102.818,80	10,98%			100%
	TOTAIS PARCIAIS			115.705,91	250.301,11	570.441,99
				12,36%	26,73%	60,92%
	TOTAIS ACUMULADOS			115.705,91	366.007,02	936.449,01
				12,36%	39,08%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	936.449,01	100,00%			

JOAO ANTONIO
BRUSACA

ALMEIDA:33000522700

Assinado de forma digital por JOAO
ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700

Dados: 2023.12.21 19:12:40 -03'00'

FLS. Nº 506
 Rubrica _____

N Guimarães
 Construções

CURVA ABC

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
6.2	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M3	39,39	95.212,00	10,17%	10,17%	A
7.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	465,92	88.108,41	9,41%	19,58%	A
16.1	PISCINA DE FIBRA	M3	44,80	81.730,43	8,73%	18,14%	A
10.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	4.050,00	80.939,02	8,64%	36,95%	A
15.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	4.138,23	67.740,51	7,23%	44,18%	A
10.1	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	M3	405,00	59.522,08	6,36%	50,54%	A
11.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	1.241,07	56.340,65	6,02%	56,55%	A
15.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	4.138,23	55.248,60	5,90%	52,29%	A
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	46.399,28	4,95%	67,41%	A
6.3	CINTA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	16,57	44.502,63	4,75%	76,68%	A
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	623,25	42.290,81	4,52%	76,68%	A
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	360,88	30.549,57	3,26%	79,94%	A
6.4	CINTA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	9,08	24.386,48	2,60%	82,54%	B
16.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS COM FILTRO, AREIA, PRÉ-FILTRO E BOMBA	CJ	1,00	18.611,05	1,99%	84,53%	B
6.5	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	5,73	15.389,26	1,64%	86,17%	B
9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	330,30	11.226,62	1,20%	87,37%	B

FLS. Nº 507

Rubrica

N Guimarães
Construções

	REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021							
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	1.246,50	10.937,01	1,17%	88,54%	B	
5.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	M3	127,86	10.814,29	1,15%	89,70%	B	
8.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	12,97	10.546,79	1,13%	90,82%	B	
9.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	140,00	9.172,40	0,98%	91,99%	B	
9.5	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	138,45	8.796,54	0,94%	92,74%	B	
9.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	159,85	8.372,04	0,89%	93,63%	B	
9.4	LASTRO DE AREIA	M3	57,60	7.254,58	0,77%	94,41%	B	
4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	2.013,76	6.170,55	0,66%	95,07%	C	
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	109,98	5.865,70	0,63%	95,69%	C	
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1.258,63	5.606,91	0,60%	96,29%	C	
5.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	184,13	4.559,00	0,49%	96,78%	C	
10.3	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL	PAR	1,00	4.509,98	0,48%	97,26%	C	
4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF 05/2020	M3	201,38	4.012,18	0,43%	97,69%	C	
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	3.845,72	0,41%	98,10%	C	
10.4	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	662,90	2.780,93	0,30%	98,40%	C	
1.1	PLACA DA OBRA CONVENCIONAL	M2	6,00	2.684,58	0,29%	98,68%	C	
16.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	623,25	2.477,32	0,26%	98,95%	C	

FLS. Nº 508
 Rubrica _____

4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	201,38	1.952,81	0,21%	99,16%	C
12.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UND	10,00	1.812,38	0,19%	99,35%	C
13.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UND	10,00	1.582,73	0,17%	99,52%	C
14.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO , EM TETO OU PAREDE	PT	6,00	1.236,38	0,13%	99,65%	C
5.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 05/2020	M3	55,38	831,44	0,09%	99,74%	C
15.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	13,44	731,37	0,08%	99,82%	C
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	7,60	431,62	0,05%	99,86%	C
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO AMADEIRADO	M2	5,43	375,88	0,04%	99,90%	C
15.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	18,06	347,15	0,04%	99,94%	C
4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	201,38	319,69	0,03%	99,98%	C
11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	M2	5,43	223,65	0,02%	100,00%	C
TOTAL GERAL DA PLANILHA (A+B+C)				936.449,01			

JOAO ANTONIO
 BRUSACA
 ALMEIDA:33000522700

Assinado de forma digital por
 JOAO ANTONIO BRUSACA
 ALMEIDA:33000522700
 Dados: 2023.12.21 19:13:03 -03'00'

FLS. Nº 509
Rubrica _____**COMPOSIÇÃO DE BDI****COMPOSIÇÃO DE BDI (%)**

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$\text{BDI} = (((1+\text{AC}+\text{S}+\text{R}+\text{G}) \cdot (1+\text{DF}) \cdot (1+\text{L})) / (1-\text{I})) - 1$$

Onde:

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração central	3,80%
	Total AC =	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas financeiras	1,02%
	Total DF =	1,02%
S, R e G	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
	taxa de seguros	0,20%
	taxa de riscos	0,50%
	taxa de garantias	1,20%
	Total R=	1,90%
L	LUCRO	
	Lucro bruto	6,64%
	Total L =	6,64%
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,17%
	COFINS	0,80%
	ISSQN	2,00%
	CPRB	4,50%
	Total I =	7,47%
	TOTAL (BDI) =	23,06%

JOAO ANTONIO
BRUSACA
ALMEIDA:33000522700

Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
Dados: 2023.12.21 19:13:26 -03'00'

FLS. Nº 510
Rubrica _____

N Guimarães
Construções

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	11,00	11,00
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,96	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,50	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,11	8,45
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,22	18,16
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,15	2,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,61	1,99
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	10,80	8,22
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,19	2,00
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38	0,29
D	TOTAL	5,57	2,29
TOTAL (A+B+C+D)		74,59	39,67

JOAO ANTONIO
BRUSACA
ALMEIDA:33000522700

Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
Dados: 2023.12.21 19:13:46 -03'00'

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,94	16,96	49,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,24	22,39	72,54
MATERIAL					
10394/ORSE	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 16MM, D=1/2"	UND	1,20	0,35	0,42
2557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	UN	0,60	3,18	1,91
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	2,70	3,69	9,96
11891	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	6,60	4,31	28,45
20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,09	10,58	0,95
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,01	17,00	0,20

FLS. Nº 533
Rubrica

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	122,40	41,89	0,00	164,29

CPU - 012 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS COM FILTRO, AREIA, PRÉ-FILTRO E BOMBA

UND CJ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	22,39	44,78
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,00	32,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	19,82	39,64
MATERIAL					
MERCADO	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS COM FILTRO, AREIA, PRÉ-FILTRO E BOMBA, COM VAZÃO DE AO MENOS 880M³/M²/DIA, TOTALMENTE A PROVA DE CORROSÃO, COM VÁLVULA SELETORA DE SEIS POSIÇÕES (FILTRAR, RETROLAVAR, DRENAR, RECIRCULAR, ENXAGUAR E TESTAR) E QUE OPERE COM DOIS MANÔMETROS.	UND	1,00	13506,43	13506,43

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	116,42	13506,43	0,00	13622,85

CPU - 013 LIMPEZA GERAL DA OBRA

UND M2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	16,00	2,40
MATERIAL					
3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	15,02	0,75

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	2,40	0,75	0,00	3,15

**JOAO ANTONIO
BRUSACA
ALMEIDA:
33000522700**

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA:33000522700
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA:33000522700
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: SÃO LUIS/MA
Data: 2024.01.12 16:19:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

FLS. Nº 512

Rubrica _____

N Guimarães
Construções**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR COM BDI(R\$)	%	MENSAL		
				1. ^a	2. ^a	3. ^a
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.442,59	0,28%	100%		
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	51.062,20	5,85%	60%	20%	20%
3.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	409,80	0,05%	100%		
4.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	17.148,90	1,96%	70%	30%	
5.0	MOVIMENTO DE TERRA	44.390,36	5,09%	70%	30%	
6.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	174.868,31	20,04%	20%	40%	40%
7.0	ALVENARIA E PAINÉIS	113.619,02	13,02%		50%	50%
8.0	ESQUADRIAS	10.013,54	1,15%		50%	50%
9.0	PISOS	43.029,68	4,93%			100%
10.0	GRAMADO DO CAMPO	133.320,51	15,27%		50%	50%
11.0	REVESTIMENTO	64.464,21	7,39%			100%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	1.845,64	0,21%		50%	50%
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.595,48	0,18%		50%	50%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.279,69	0,15%		50%	50%
15.0	PINTURA	116.441,41	13,34%			100%
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	96.873,94	11,10%			100%
	TOTAIS PARCIAIS			111.540,85	229.458,48	531.805,94
				12,78%	26,29%	60,93%
	TOTAIS ACUMULADOS			111.540,85	340.999,34	872.805,27
				12,78%	39,07%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	872.805,27	100,00%			

**JOAO ANTONIO
BRUSACA
ALMEIDA:
33000522700**

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: SÃO LUIS/MA
Data: 2024.01.12 16:19:33-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

FLS. Nº 513

Rubrica _____

N Guimarães
Construções**CURVA ABC**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
6.2	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M3	39,39	89.281,99	10,23%	10,23%	A
16.1	PISCINA DE FIBRA	M3	44,80	76.640,08	8,78%	19,01%	A
7.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	465,92	74.358,74	8,52%	27,53%	A
10.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	4.050,00	75.138,99	8,61%	36,14%	A
15.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	4.138,23	65.109,52	7,46%	43,60%	A
11.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	1.241,07	53.492,03	6,13%	49,73%	A
10.1	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	M3	405,00	51.074,66	5,85%	45,35%	A
15.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	4.138,23	50.307,90	5,76%	51,11%	A
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	47.537,49	5,45%	66,79%	A
6.3	CINTA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	16,57	42.252,55	4,84%	76,13%	A
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	623,25	39.260,27	4,50%	76,13%	A
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	360,88	29.004,96	3,32%	79,45%	A
6.4	CINTA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	9,08	23.153,48	2,65%	82,10%	A
16.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS COM FILTRO, AREIA, PRÉ-FILTRO E BOMBA	CJ	1,00	17.685,18	2,03%	84,13%	A
6.5	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	5,73	14.611,17	1,67%	85,80%	B
9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	330,30	10.659,00	1,22%	87,03%	B

FLS. Nº 514
Rubrica _____

	REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021							
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	1.246,50	10.384,03	1,19%	88,22%	B	
5.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	M3	127,86	10.267,51	1,18%	89,39%	B	
8.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	12,97	10.013,54	1,15%	90,54%	B	
9.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	140,00	8.708,64	1,00%	91,99%	B	
9.5	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	138,45	9.279,76	1,06%	92,60%	B	
9.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	159,85	7.948,74	0,91%	93,51%	B	
9.4	LASTRO DE AREIA	M3	57,60	6.433,55	0,74%	94,25%	B	
4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	2.013,76	5.858,56	0,67%	94,92%	B	
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	109,98	5.569,12	0,64%	95,56%	C	
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.258,63	5.323,42	0,61%	96,17%	C	
5.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	184,13	4.328,49	0,50%	96,66%	C	
10.3	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL	PAR	1,00	4.284,03	0,49%	97,15%	C	
4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF 05/2020	M3	201,38	3.809,32	0,44%	97,59%	C	
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	3.524,71	0,40%	97,99%	C	
10.4	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	662,90	2.822,85	0,32%	98,32%	C	
1.1	PLACA DA OBRA CONVENCIONAL	M2	6,00	2.442,59	0,28%	98,60%	C	
16.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	623,25	2.548,67	0,29%	98,89%	C	

FLS. Nº 515
Rubrica

4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	201,38	1.854,07	0,21%	99,10%	C
12.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UND	10,00	1.845,64	0,21%	99,31%	C
13.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UND	10,00	1.595,48	0,18%	99,50%	C
14.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO , EM TETO OU PAREDE	PT	6,00	1.279,69	0,15%	99,64%	C
5.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 05/2020	M3	55,38	789,40	0,09%	99,73%	C
15.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	13,44	694,39	0,08%	99,81%	C
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	7,60	409,80	0,05%	99,86%	C
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO AMADEIRADO	M2	5,43	375,81	0,04%	99,90%	C
15.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	18,06	329,60	0,04%	99,94%	C
4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	201,38	303,52	0,03%	99,98%	C
11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	M2	5,43	212,34	0,02%	100,00%	C
TOTAL GERAL DA PLANILHA (A+B+C)				872.805,27			

**JOAO ANTONIO
BRUSACA
ALMEIDA:
33000522700**

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA:33000522700
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: SÃO LUIS/MA
Data: 2024.01.12 16:19:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

FLS. Nº 516
Rubrica _____

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Onde:

- AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
- DF DESPESAS FINANCEIRAS
- R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
- L LUCRO
- I TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração central	3,80%
	Total AC =	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas financeiras	1,02%
	Total DF =	1,02%
S, R e G	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
	taxa de seguros	0,20%
	taxa de riscos	0,50%
	taxa de garantias	1,20%
	Total R=	1,90%
L	LUCRO	
	Lucro bruto	6,64%
	Total L =	6,64%
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,50%
	COFINS	2,29%
	ISSQN	5,00%
	CPRB	4,50%
	Total I =	12,29%
	TOTAL (BDI) =	29,82%

**JOAO ANTONIO
BRUSACA
ALMEIDA:
33000522700**

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA:33000522700
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento.
Localização: SÃO LUIS/MA
Data: 2024.01.12 16:20:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

FLS. Nº 517
Rubrica _____

N Guimarães
Construções

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	11,00	11,00
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,96	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,50	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,11	8,45
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,22	18,16
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,15	2,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,61	1,99
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	10,80	8,22
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,19	2,00
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38	0,29
D	TOTAL	5,57	2,29
TOTAL (A+B+C+D)		74,59	39,67

**JOAO ANTONIO
BRUSACA
ALMEIDA:
33000522700**

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO
BRUSACA ALMEIDA:33000522700
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: SÃO LUIS/MA
Data: 2024.01.12 16:20:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1



FLS. Nº 518

Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº 29.264.503/0001-56, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da planilha em anexo, com as características abaixo descrita:

- Reforma e manutenção da praça da família bacelarenses totalizando 5.454m².
- Responsável Técnico: João Antônio Brusaca Almeida, CREA 2004977310-MA.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Duque Bacelar, 21 de Abril de 2023



Engº Fiscal Tássio Lima de Jesus

RN: 191961238-6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2747735/2023

Folha 1/8



FLS. Nº 519
Rubrica

Interessado (1)

Nome / Razão Social: N. GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI - EPP Registro: 0005447380

Endereço: AVENIDA 12, 58 - COHAB ANIL III - SÃO LUÍS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 15/06/2023 Cadastro: 15/06/2023 Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITA INCLUSÃO DOP PROFISSIONAL JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	15/06/2023	ANEXO
ANEXO	15/06/2023	CONTRATO ANEXO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	15/06/2023 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	maria de lourdes rodrigues mochel	15/06/2023 09:38:46	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	maria de lourdes rodrigues mochel		Data do Despacho
Descrição		PREZADO, TENDO EM VISTO QUE O PROFISSIONAL JA CONSTA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EPRESA COM VENCIMENTO ATÉ 24/06/2023, INFORMAMOS QUE APÓS ESSA DATADA,FAREMOS A NOVA INCLUSÃO.			
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho
Descrição		Inclusão realizada.			
3	doran souza silva	26/06/2023 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Atendido					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA
**Número da Solicitação
Nº 491054**
FLS. Nº 520
Rubrica
Detalhes da Empresa

Razão Social:

N. GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI - EPP

Nome Fantasia:

EMPLEYCOM CONSTRUÇOES

CNPJ (Pessoa Jurídica):

29.264.503/0001-56

Tipo Empresa:

PRIVADA

Categoria Empresa:

MATRIZ

Natureza Jurídica:

2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro:

Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:

06/07/2021

Protocolo Assunto:

REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;
- MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;
- OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS;
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- PERFURAÇÕES E SONDAJENS;
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
- TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO;
- OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- OBRAS DE FUNDAÇÕES;
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA, CEP - 65071-380
 Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 26/06/2023 às 12:09:12 por: ip



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 491054

- OBRAS DE ALVENARIA;
- SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;
- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
- ALUGUEL DE ANDAIMES;
- ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM OPERADOR;
- SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

FLS. Nº 321
Rubrica _____

Endereços

Endereço (1)

Endereço: AVENIDA 12, 58,			
Bairro: COHAB ANIL III	Cidade: SÃO LUÍS	UF: MA	CEP: 65050-120
Telefone: (98) 99974-6116	Endereço de correspondência: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Tipo de Endereço: COMERCIAL	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA, CEP. 65071-380
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 25/06/2023 às 12:09:12 por: .ip

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FLS. Nº 522
Rubrica

1. Responsável Técnico

JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2004977310

Registro: 2829MA

2. Contratante

Contratante: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 29.264.503/0001-56

AVENIDA 12

Nº 58

Complemento

Bairro: COHAB ANIL III

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65050120

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

AVENIDA 12

Nº 58

Complemento

Bairro: COHAB ANIL III

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65050120

Data de início: 25/06/2023

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação de cargo/função: Preparo técnico

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 40367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações



Declaro que estou cumprindo as regras de responsabilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima


JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA - CPF: 336.025.227-09

N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 14/06/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304791843


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2747735/2023, emitido em 15/06/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea.ma.leg.br/portal/publico/>, com o código: 06666
Impresso em: 15/06/2023 às 08:47:57 por: rodolfo.az.192.168.100.1

www.crea.ma.org.br
Tel: (98) 2166-5300

email@crea.ma.org.br
Fax: (98) 2166-5300



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços de Engenharia Civil que fazem, entre si, de um lado a empresa N Guimarães Construções Eireli como Contratante e, de outro o Sr. João Antônio Brusaca Almeida - Engº Civil CREA 200497731-0 MA, como Contratado(a).

FLS. Nº 523

Rubrica _____

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes Contratantes

01 - Contratante -

N Guimarães Construções Eireli empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 29.264.503/0001-56, com endereço na Avenida 12 n.º 58, Bairro Cohab Anil III - São Luís - MA, representada neste ato por sua Proprietária, Srta. Gyovana Nogueira Guimarães, doravante denominada **CONTRATANTE**.

02 - Contratado(a)

João Antônio Brusaca Almeida, brasileiro, casado, portador(a) do CREA n.º 200497731-0 MA e do CPF/MF n.º 330.005.227-00, residente e domiciliado na Avenida Daniel de La Touche 987, Torre 4, Apto 101 - Cond Ilha Park, Cohama, São Luís - MA doravante denominado(a) **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objeto

a) O presente contrato tem por objeto a "Responsabilidade Técnica sob Serviços Ligados a Construção Civil".

b) Os serviços contratados nesta modalidade serão realizados pelo Contratado, o qual cumprirá uma carga horária máxima de 10 (Dez) horas semanais divididas de acordo com a necessidade dos serviços.

c) O Serviço se constitui na responsabilidade técnica sobre a execução de serviços de Construção Civil.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

a) A Contratante pagará ao Contratado(a), a Importância de R\$ 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais) por período INDETERMINADO e a partir de 25 de junho de 2023 sendo que o pagamento se fará de maneira mensal e sempre no 5º dia útil de cada mês subsequente ao mês trabalhado.

CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações da Parte Contratante

a) - A Contratante disponibilizará os recursos materiais e financeiros necessários para a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato.


CLÁUSULA QUINTA - Das Obrigações da Parte Contratada

a) - O Contratado(a) deverá manter a sua documentação pessoal (CREA-MA, RG, CPF) em dias com suas obrigações e tudo que for preciso para o cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - Da Existência de Vínculo Empregatício e outros encargos Trabalhistas

a) O presente Contrato resulta em vínculo empregatício com efeitos de ordem trabalhista entre a Contratante e o (a) Contratado (a), pois a natureza dos serviços ora pactuados, tem o poder de gerar subordinação à Contratante e ordem na qualidade dos serviços realizados, ficando reconhecido, desde já, e aceito pelas partes a existência de vínculo empregatício.

Av. 12, nº 58 Bairro Cohab Anil III - São Luís (MA), CEP: 65050-120 CNPJ: 29.264.503/0001-56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2747735/2023, emitido em 15/06/2023. Documento do Protocolo 212 (Vinculado ao passo 1), anexado



b) A Contratada reconhece, através deste instrumento, como sua, a obrigação de ressarcir a Contratante, quaisquer valores envolvidos em Notificação Fiscal ou Autos de Infração do INSS ou da SRF/MF, relativamente aos encargos que lhes venham a ser cobrados no futuro, resultantes do objeto deste contrato uma vez que os mesmos serão pagos ao contratado ao término da realização dos serviços ora pactuados.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da vigência, duração e rescisão.

FLS. Nº 524

Vigência - O presente Contrato vigorará a partir de sua assinatura pelas partes contratantes.

Duração - Terá validade de 25/06/2023 até INDETERMINADO.

Rescisão - Poderá ser rescindido se houver denúncia por qualquer das partes a qualquer momento.

CLÁUSULA OITAVA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de São Luis, para dirimir quaisquer divergências que possam surgir em virtude do presente instrumento.

E por estarem, assim, justos e contratados, as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas, nomeadas e identificadas.

São Luis/MA, 25 de junho de 2023.

Gyovana Nogueira Guimarães
Gyovana Nogueira Guimarães
N Guimarães Construções Elreli - Contratante

João Antônio Brusaca Almeida
João Antônio Brusaca Almeida - Contratada

Testemunhas:

1- _____
Identidade:
CPF.....:
Endereço:

2- _____
Identidade:
CPF.....:
Endereço.:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2747735/2023, emitido em 15/06/2023. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 893359/2023

Emissão: 31/08/2023

Validade: 27/02/2024

Chave: 48xcd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS. Nº 525

Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.264.503/0001-56

Registro: 0005447380

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 13/12/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

- ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;
- MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;
- OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS;
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- PERFURAÇÕES E SONDAJENS;
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
- TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO;
- OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- OBRAS DE FUNDAÇÕES;
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;
- OBRAS DE ALVENARIA;
- SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;
- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS;





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 893359/2023
Emissão: 31/08/2023
Validade: 27/02/2024
Chave: 48xcD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
- ALUGUEL DE ANDAIMES;
- ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;
- SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

FLS. Nº 226

Rubrica _____

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA 12, 58, COHAB ANIL III, SÃO LUÍS, MA, 65050120

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/07/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544776DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA

Registro: 2004977310

CPF: 330.***.***-00

Data Início: 25/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

CPF: 620.***.***-60

Função: EMPRESÁRIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 881774/2023
Emissão: 17/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 0B4CW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS. Nº 527
Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA
Registro: 2004977310
CPF: 330.***.***-00

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 12/12/2007
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 2829

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)
Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO
Data de Formação: 22/12/1973

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI - EPP
Registro: 0005447380
CNPJ: 29.264.503/0001-56
Data Início: 13/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 24/06/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005403626
CNPJ: 25.453.894/0001-04
Data Início: 13/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 12/01/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: VCR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Registro: 0000011498
CNPJ: 15.447.556/0001-06
Data Início: 12/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

FLS. Nº 28
Rubrica _____

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

Prezados Senhores,

A **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, sediada em **Av. Almeida Oliveira/12, 58 Bairro Cohab Anil III – São Luís (MA), CEP: 65050-120**, por intermédio de seu representante legal Sra. **Giovana Nogueira Guimarães**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **024473442003-0 SESP/MA** e do CPF nº **620.106.093-60**, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360

Assinado de forma digital por GYOVANA
NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360
Dados: 2023.12.21 19:03:09 -03'00'

Nome: **Giovana Nogueira Guimarães**

Cargo: **Titular da empresa**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

FLS. Nº 529
Rubrica

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360

Assinado de forma digital por GYOVANA
NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360
Dados: 2023.12.21 19:03:24 -03'00'

Nome: **Gyovana Nogueira Guimarães**

Cargo: **Titular da empresa**

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023

Prezados Senhores,

A **N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **29.264.503/0001-56**, sediada em **Av. Almeida Oliveira/12, 58 Bairro Cohab Anil III – São Luís (MA)**, CEP: **65050-120**, por intermédio de seu representante legal Sra. **Gyovana Nogueira Guimarães**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **024473442003-0 SESP/MA** e do CPF nº **620.106.093-60**, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Duque Bacelar – MA, 22 de dezembro de 2023.

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360

Assinado de forma digital por
GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360
Dados: 2023.12.21 19:03:42 -03'00'

Nome: **Gyovana Nogueira Guimarães**

Cargo: **Titular da empresa**

FLS. Nº 531
 Rubrica _____

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 06.146.905/0001-50, localizada sito à Avenida São Luís Rei de França, nº 37ª, Bairro Turu, São Luís, Maranhão e seu Responsável Técnico o Sr. João Antônio Brusaca Almeida, Engenheiro Civil, CREA 200497731-0, executaram os serviços de Reforma das Unidades Básicas de Saúde para Adequação dos Atendimentos de Pacientes de Covid-19 no município de Duque Bacelar/MA.

Informo ainda que os serviços foram prestados no período de 22/06/2020 a 21/09/2020, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luís (Ma), 30 de setembro de 2020.


 José Carlos Miranda de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, em 01/03/2021 emitida.



Certidão nº 841589/2021
 03/03/2021, 09:50

Chave de Impressão: A46WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841571/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA**
 Registro: **2829MA** RNP: 2004977310
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FLS. Nº 032
 Rubrica _____

Número da ART: **MA20200335735** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 18/05/2020 - Baixada em: 25/08/2020
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **07.740.442/0001-13**
 Nº: SN

Endereço do contratante: **AVENIDA CEL ROSA LINO**

Bairro: **CENTRO**
 UF: **MA**

CEP: **65625000**

Complemento:
 Cidade: **DUQUE BACELAR**

Celebrado em: **28/04/2020**

Contrato:
 Valor do contrato: **R\$ 32.048,11**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CEL ROSA LINO**

Bairro: **CENTRO**
 UF: **MA**

Nº: SN

CEP: **65625000**

Complemento:

Cidade: **DUQUE BACELAR**

Coordenadas Geográficas: **-4.155594, -42.948963**

Data de início: **28/04/2020**

Conclusão efetiva: **31/12/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **07.740.442/0001-13**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 53 - EXECUCAO 183.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 183.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 183.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 183.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 183.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 183.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 183.34 metro quadrado;**

Observações

OBRA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR (MA).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841571/2021
 01/03/2021, 11:57
 dZyDD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dZyDD

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO

FLS. Nº 533
Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MGK CONSTRUÇOES EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ Sob nº 06.146.905/0001-50, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da Planilha em anexo, com as características abaixo descritas:

- Reforma da Câmara Municipal, no Município de Duque Bacelar - MA
- Contrato: 07/2020
- Disp: 05
- Processo: 08/2020
- Ordem de Serviço: 28/04/2020
- Entrega do Serviço: 23/06/2020
- ART N°: MA20200335735
- Técnico Responsável: João Antônio Brusaca Almeida, CREA 2004977310 – MA.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração,

São Luís, 23 de junho de 2020.

Walter Marques da Silva
 CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 Walter Marques da Silva
 CPF 938.822.263-01
 Presidente

Max Ferreira de Almeida
 Max Ferreira de Almeida
 CREA 7346/D - MA
 CPF 407.425.033-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841571/2021, em 01/03/2021 emitida



Certidão nº 841571/2021
03/03/2021, 09:52

Chave de impressão: 4zyDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 6 folhas

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro. Duque Bacelar – MA
CNPJ:07.740.442/0001-13

Página 1





PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA	UNID.	QUANT.	% EXEC
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	6,00	100,00%
1.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado			
2	RETIRADAS/DEMOLIÇÃO			
2.1	Demolição de Alvenaria de Tijolos Maciços sem Reaproveitamento	m3	0,00	0,00%
2.2	Retirada e Colocação de Calibro em Telhados de até 2 águas com Telha	m2	57,14	100,00%
2.3	Retirada de Cabos e Aparelhos de Iluminação com Reaproveitamento de Lâmpadas	un	22,00	100,00%
2.4	Retirada de Aparelhos Sanitários	un	4,00	100,00%
2.5	Retirada de Portas e Janelas, Inclusive Balanetes	m2	9,89	100,00%
3	COBERTURAS E TELHADOS			
3.1	Trama de Madeira Composta por Ripas, Calibros e Terças, para Telhados de até 2 águas para Telha de Encaixe de Cerâmica ou de Concreto	m2	57,14	100,00%
3.2	Telhamento com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial com até 2 águas, incluso Transporte Vertical. AF 06/2016	m2	57,14	100,00%
3.3	Cumeira para Telha Cerâmica Embossada com Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal e Areia) para Telhados com até 2 águas, incluso Transporte Vertical. AF 06/2016	m	4,15	100,00%
3.4	Ruífo em Fibrocimento para Telha Ondulada E=6mm, Aba de 26cm, incluso Transporte Vertical. AF 06/2016	m	4,00	100,00%
4	REVESTIMENTOS E PAREDES			
4.1	Chapisco Aplicado em Alvenarias e Estruturas de Concreto Internas, com Rolo para Textura Acrílica. Argamassa Industrializada com Preparo em Misturador. 300 KG. AF 06/2014	m2	0,00	0,00%
4.2	Emboço, para Revestimento de Cerâmica, em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo manual, Aplicado Manualmente em Faces Internas de Paredes, para Ambiente com Área maior que 10m2, Espessura de 20mm, com Execução de Taliscas. AF 06/2014	m2	24,02	100,00%
4.3	Reboco para Parede Interna ou Externa, com Argamassa de Cal Hidratada e Areia Peneirada Traço 1:3, E=5mm	m2	24,01	100,00%
4.4	Piso Cerâmico Esmaltado Assentado com Argamassa Pré Fabricada de Cimento Colante Dimensão: 35X35cm	m2	34,64	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ:07.740.442/0001-13

Página 1

FLS. Nº 334
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841571/2021, em 01/03/2021 emitida



Certidão nº 841571/2021
03/03/2021, 09:52

Chave de Impressão: dZYDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 6 folhas



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO

5	PISOS				
5.1	Lastro de Concreto, E+7cm, Preparo Mecânico, Inclusos Lançamento e Adensamento. AF 07/2016	m2	62,84	100,00%	
5.2	Argamassa Traço 1:3 (Cimento e Areia Média) para Contrapiso, Preparo Mecânico com Betoneira 400L. AF 06/2014	m3	12,57	100,00%	
5.3	Piso Cimentado Traço 1:4 (Cimento e Areia) com Acabamento liso Espessura 2cm, Preparo Manual da Argamassa Incluso Aditivo Impermeabilizante	m2	62,84	100,00%	
5.4	Piso cerâmico Esmaltado Assentado com Argamassa Pré Fabricada de Cimento Colante Dimensão: 45X45cm	m2	12,28	100,00%	

6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
6.1	Tubo PVC, Soldável, DN 25mm, Instalado em ramal ou Sub Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF 12/2014	m	12,00	100,00%	
6.2	Tubo PVC, Soldável, DN 32mm, Instalado em ramal ou Sub Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF 12/2014	m	6,00	100,00%	
6.3	Curva 45 Graus, PVC, Soldável, DN 25mm, Instalado em Ramal ou Sub Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF 12/2014	un	2,00	100,00%	
6.4	Joelho 90 Graus, PVC, Soldável, DN 32mm, Instalado em ramal ou Sub Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF 12/2014	un	2,00	100,00%	
6.5	TE, PVC, Soldável, DN 32mm, Instalado em Ramal de Distribuição de Água - Fornecimento e Instalação. AF 12/2014	un	2,00	100,00%	
6.6	Joelho 90 Graus, PVC, Soldável, DN 25mm, Instalado em ramal ou Sub Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF 12/2014	un	2,00	100,00%	
6.7	Luva de Redução, PVC, Soldável, DN 32mm X 25mm, Instalado em Ramal ou Sub Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF 12/2014	un	1,00	100,00%	
6.8	TE, PVC, Soldável, DN 25mm, Instalado em Ramal ou Sub Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF 12/2014	un	2,00	100,00%	
6.9	Joelho 90 Graus com Bucha de Latão, PVC, Soldável, DN 25mm X 3/4, Instalado em Reservatório de Água de Edificação que possua Reservatório de Fibras/Fibrocimento e Instalação. AF 06/2016	un	1,00	100,00%	
6.10	Registro de Gaveta Bruto, Latão Roscável, 3/4", Fornecido e Instalado em Ramal de Água. AF 12/2014	un	1,00	100,00%	
6.11	Registro de Pressão Bruto, Latão, Roscável, 1/2", com Acabamento e Canopla Cromados, Fornecido e Instalado em ramal de Água. AF 12/2014	un	1,00	100,00%	

7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
7.1	Tubo PVC, Série Normal Esgoto Predial, DN 40mm, Fornecido e Instalado em Ramal de Descarga ou Ramal de esgoto Sanitário. AF 12/2014	m	6,00	100,00%	
7.2	Tubo PVC, Série Normal, Esgoto Predial, DN 50mm, Fornecido e Instalado	m	12,00	100,00%	
7.3	Tubo PVC, Série Normal Esgoto Predial, DN 100mm, Fornecido e Instalado em Ramal de Descarga ou Ramal de esgoto Sanitário. AF 12/2014	m	18,00	100,00%	

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ: 07.740.442/0001-13

FLS. Nº 035
 Rubrica
 Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841571/2021, em 01/03/2021 emitida em

Certidão nº 841571/2021
 03/03/2021, 09:52
 Chave de Impressão: dZyDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 6 folhas





PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO

12	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	195.67	100.00%
12.1	Limpeza final da Obra			

anexo margem de obra

FLS. Nº 537
Página 6
Subscrição _____

Avenida Coronel Rosafino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ: 07.740.442/0001-13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841571/2021, em 01/03/2021 emitida

Certidão nº 841571/2021
03/03/2021, 09:52

Chave de Impressão: dZy0D
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 6 folhas




FLS. Nº 338
 Rubrica _____

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 06.146.905/0001-50, localizada sito à Avenida São Luis Rei de França, nº 37º, Bairro Turu, São Luís, Maranhão e seu Responsável Técnico o Sr. João Antônio Brusaca Almeida, Engenheiro Civil, CREA 200497731-0, executaram os serviços de Reforma da Câmara Municipal no município de Duque Bacelar/MA.

Informo ainda que os serviços foram prestados no período de 28/04/2020 a 23/06/2020, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luís (Ma), 30 de junho de 2020.


 José Carlos Miranda de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841571/2021, em 01/03/2021 em emitida



Certidão nº 841571/2021
 03/03/2021, 09:52

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 6 folhas



FLS. Nº 539
Rubrica _____

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA
PREGÃO ELETRÔNICO N°041/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023**OBJETO:** Serviços de Construção da Praça de Eventos no Município de Duque Bacelar/MA.**PRAZO DE VALIDADE:** 365 dias corridos**RAZÃO SOCIAL:** N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELIFLS. Nº 540**CNPJ:** 29.264.503.0001-56

Rubrica _____

ENDEREÇO: AV. ALMEIDA OLIVEIRA/12, 58 BAIRRO COHAB ANIL III – SÃO LUÍS (MA)**TELEFONE:** (98) 98159-4741**E-MAIL:** bismarck@flexaempreendimentos.com.br**DADOS BANCÁRIOS:** Conta nº: **8598-7**; Agência nº: **5716-9**; Banco: **Banco do Brasil****PROPOSTA ADEQUADA**

Objeto	Contratação de Empresa para obras de reforma e ampliação do estádio de futebol na sede do município de Duque Bacelar/MA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNT	V. TOTAL
1	Serviços de reforma e ampliação do estádio de futebol na sede do município de Duque Bacelar/MA.	SVÇ	1	R\$872.805,27	R\$872.805,27
Recurso Financeiro	Próprio e Federal				
Dotação Orçamentária	020205 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 27.812.0022.2070.0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas, Ginásios, Estádio, Campos de Futebol e Espaços de Lazer Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 Obras E Instalações				
Da Utilização	O objeto licitado será utilizado conforme especificado no projeto. Aferidos através de medições derivadas do serviço contratado pelo setor responsável e acompanhado de ART de Execução e Certidões Fiscais.				
Justificativa	O presente processo justifica-se pela necessidade de Serviços de reforma e ampliação do estádio de futebol na sede do município de Duque Bacelar/MA.				
Vigência do Contrato	O Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12(doze) meses.				
Prazo de Execução	Execução: Conforme Ordem de Serviço. Prazo de início: 15 (dias) dias úteis após a Ordem de Serviço. Prazo irrevogável. O Descumprimento está sujeito as sanções administrativas e penalidades contidas no item 14, do Edital.				
Adjudicação	Por Item				
Local de entrega	Sede da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/Ma.				
Unidade Fiscalizadora	Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal.				

**Declaro que a proposta apresentada compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço. Declaro também total concordância com os termos deste edital e seus anexos.*

**GYOVANA
NOGUEIRA
GUIMARAES:
62010609360**

Assinado digitalmente por GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: SÃO LUÍS/MA
Data: 2024.01.12 18:18:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

**JOAO ANTONIO
BRUSACA
ALMEIDA:
33000522700**

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO BRUSACA
ALMEIDA:33000522700
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA:33000522700
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: SÃO LUÍS/MA
Data: 2024.01.12 16:18:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

FLS. Nº 543
 Rubrica _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS					2.442,59
1.1	CPU - 001	PLACA DA OBRA CONVENCIONAL	M2	6,00	313,59	407,10	2.442,59
2.0		ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO					51.062,20
2.1	CPU - 002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	2.715,08	3.524,71	3.524,71
2.2	CPU - 003	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	3,00	12.206,00	15.845,83	47.537,49
3.0		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					409,80
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	7,60	41,54	53,92	409,80
4.0		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					17.148,90
4.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	2.013,76	2,24	2,91	5.858,56
4.2	101220	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF 05/2020	M3	201,38	14,57	18,92	3.809,32
4.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.258,63	3,26	4,23	5.323,42
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	201,38	1,16	1,51	303,52
4.5	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	201,38	7,09	9,21	1.854,07
5.0		MOVIMENTO DE TERRA					44.390,36
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	360,88	61,91	80,37	29.004,96
5.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	184,13	18,11	23,51	4.328,49
5.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	M3	127,86	61,86	80,30	10.267,51
5.4	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 05/2020	M3	55,38	10,98	14,25	789,40
6.0		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					174.868,31
6.1	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	109,98	39,01	50,64	5.569,12
6.2	104483	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M3	39,39	1.745,97	2.266,62	89.281,99
6.3	104483	CINTA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	16,57	1.964,21	2.549,94	42.252,55
6.4	104483	CINTA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	9,08	1.964,21	2.549,94	23.153,48
6.5	104483	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	5,73	1.964,21	2.549,94	14.611,17

FLS. Nº 542
 Rubrica _____

7.0		ALVENARIA E PAINÉIS						113.619,02
7.1	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	623,25	48,52	62,99		39.260,27
7.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	465,92	122,94	159,60		74.358,74
8.0		ESQUADRIAS						10.013,54
8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	12,97	594,71	772,05		10.013,54
9.0		PISOS						43.029,68
9.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	330,30	24,86	32,27		10.659,00
9.2	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	159,85	38,30	49,73		7.948,74
9.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	140,00	47,92	62,20		8.708,64
9.4	CPU - 004	LASTRO DE AREIA	M3	57,60	86,04	111,69		6.433,55
9.5	SEINFRA	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	138,45	51,63	67,03		9.279,76
10.0		GRAMADO DO CAMPO						133.320,51
10.1	CPU - 005	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	M3	405,00	97,14	126,11		51.074,66
10.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	4.050,00	14,29	18,55		75.138,99
10.3	CPU - 006	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL	PAR	1,00	3.299,97	4.284,03		4.284,03
10.4	CPU - 007	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	662,90	3,28	4,26		2.822,85
11.0		REVESTIMENTO						64.464,21
11.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	1.246,50	6,42	8,33		10.384,03
11.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	1.241,07	33,20	43,10		53.492,03

FLS. Nº 543
 Rubrica _____

N Guimarães
Construções

11.3	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	M2	5,43	30,12	39,11	212,34
11.4	CPU - 008	REVESTIMENTO CERÂMICO AMADEIRADO	M2	5,43	53,31	69,21	375,81
12.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.845,64
12.1	CPU - 009	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UND	10,00	142,17	184,56	1.845,64
13.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					1.595,48
13.1	CPU - 010	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UND	10,00	122,90	159,55	1.595,48
14.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.279,69
14.1	CPU - 011	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO , EM TETO OU PAREDE	PT	6,00	164,29	213,28	1.279,69
15.0		PINTURA					116.441,41
15.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	4.138,23	12,12	15,73	65.109,52
15.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	4.138,23	9,36	12,16	50.307,90
15.3	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	18,06	14,06	18,25	329,60
15.4	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	13,44	39,80	51,67	694,39
16.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					96.873,94
16.1	SBC	PISCINA DE FIBRA	M3	44,80	1.317,76	1.710,72	76.640,08
16.2	CPU - 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS COM FILTRO, AREIA, PRÉ-FILTRO E BOMBA	CJ	1,00	13.622,85	17.685,18	17.685,18
16.3	CPU - 013	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	623,25	3,15	4,09	2.548,67
		TOTAL GERAL					R\$ 872.805,27

**JOAO ANTONIO
 BRUSACA ALMEIDA**
 33000522700

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA:33000522700
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA:33000522700
 Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
 Localização: SÃO LUIS/MA
 Data: 2024.01.12 16:19:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

FLS. Nº 544
 Rubrica _____

N Guimarães
 Construções

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU - 001		PLACA DA OBRA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA		UND	M2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	32,00	
SINAPI - C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,13	
MATERIAL						
SINAPI - C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	3,50	
SINAPI - I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	8,16	
SINAPI - I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	47,63	
SINAPI - I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	200,00	
SINAPI - I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	2,16	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		0,00	52,13	261,46	0,00	313,59

CPU - 002		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		UND	UND	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI - C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQUIPAMENTO	H	9,00	183,06	
C. AUXILIAR		TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	H	5,00	2532,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		2532,02	183,06	0,00	0,00	2715,08

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI - C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQUIPAMENTO	H	1,00	20,34	
SINAPI - I	44056	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 7400 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTÊNCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0005	328,00	
SINAPI - I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25,50	149,18	
SINAPI - I	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0,20	8,89	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		486,06	20,34	0,00	00,00	506,40

CPU - 003		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		UND	MÊS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	8584,00

FLS. Nº 545
 Rubrica _____

N Guimarães

Construções

SINAPI - C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 36,22 3622,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
0,00	12206,00	0,00	00,00	12206,00

CPU - 004 LASTRO DE AREIA UND M3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,30	16,00	20,80
MATERIAL					
SINAPI - I 367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,15	56,73	65,24

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	20,80	65,24	0,00	86,04

CPU - 005 TERRA PRETA PARA PAISAGISMO UND M3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,00	8,00
MATERIAL					
SINAPI - I 7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,40	222,86	89,14

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	8,00	89,14	0,00	97,14

CPU - 006 TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL UND PAR

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,00	16,00
MATERIAL					
244/ORSE	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL	PAR	1,00	3283,97	3283,97

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	16,00	3283,97	0,00	3299,97

CPU - 007 DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL UND M

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	16,00	0,80
SINAPI - C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	20,55	1,03
SINAPI - C 90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	20,48	0,20
MATERIAL					
2497/ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1.50M	M3	0,02	44,34	0,09
SINAPI - I 1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	1,40	0,83	1,16

FLS. Nº 516
 Rubrica _____

N Guimarães

Construções

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	2,03	1,25	0,00	3,28

CPU - 008 REVESTIMENTO CERÂMICO AMADEIRADO UND M2

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,45	16,00	7,20
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,55	20,55	11,30
		MATERIAL					
	3407/ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR		KG	4,00	1,36	5,44
	9401/ORSE	REJUNTE ACRÍLICO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS		KG	0,11	26,45	2,91
	11817/ORSE	CERÂMICA 58 X 58 CM, COR PLUS MADEIRA, PEI-4, REF.65620 BRILHANTE RETIFICADO - INCENOR OU SIMILAR		M2	1,05	25,20	26,46

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	18,50	34,81	0,00	53,31

CPU - 009 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA UND UND

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,83	16,00	45,28
SINAPI - C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,55	19,82	50,54
		MATERIAL					
	138/ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS KG		TUBO	0,35	64,76	22,67
SINAPI - I	3501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	0,10	3,74	0,38
SINAPI - I	9859	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL		M	3,20	7,28	23,30

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	95,82	46,35	0,00	142,17

CPU - 010 REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO UND UND

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QT D	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,89	16,00	30,24
SINAPI - C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,08	19,82	41,23
		MATERIAL					
	138/ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS KG		TUBO	0,15	64,76	9,71
	793/ORSE	CURVA 90° CURTA PVC PB JE P/REDE COLETORA ESG., D= 100MM		UND	0,60	29,07	17,44
	2336/ORSE	TUBO PVC RIGIDO BRANCO P/ESGOTO PREDIAL D= 100MM		M	1,80	13,49	24,28

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	71,47	51,43	0,00	122,90

CPU - 011 REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO , EM TETO OU PAREDE UND PT



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO BONFIM, NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

- 01.01.001.001 MOBILIZAÇÃO - CONTRATO DE OBRAS - OBRAS/EDIFICAÇÕES
- 01.01.001.002 PLACA DE OBRAS EM OBRAS DE RUA - OBRAS/EDIFICAÇÕES
- 01.01.001.003 LICITAÇÃO CONTRATO DE OBRAS, ATRAVÉS DE CANCELAMENTO DE TABUAS COBERTURAS DE 83,00
- 01.01.001.004 TABUAS DE OBRAS DE MADEIRA COMEÇANDO COM PORTÕES, TACOS, CUNHES - R\$ 2.700,00
- 01.01.001.005 LINHA DE ALUMINUM DE TUBOS, INCLUSIVE BARRAS DE ALUMINUM ENTRE 3,50CM DE 130,00
- 01.01.001.006 INSTALAÇÃO DE TUBOS ELETRICOS BAIXA TENSÃO PARA OBRAS - R\$ 1,00
- 01.01.001.007 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 1,00
- 01.01.001.008 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.009 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.010 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.011 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.012 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.013 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.014 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.015 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.016 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.017 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.018 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.019 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.001.020 LIGAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 2000 PARA OBRAS DE 7,00
- 01.01.002 MOVIMENTO DE TERRA
- 01.01.002.001 ESCAVAMENTO MANUAL DE VAZAS DE FUNDIÇÃO N° 23,00
- 01.01.002.002 ENTERRAMENTO DE VULCÃO COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDIÇÃO N° 23,00
- 01.01.002.003 CAPAS E LIXIÇÃO REUTILIZADAS EM CIMENTADO BASEADA N° 10,00
- 01.01.002.004 TRANSPORTE DE ENTULHO COM SACAMBIA BASTANTE N° 10,00
- 01.01.003 OBRAS
- 01.01.003.001 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, ANCIADA EM SAREDE DE 153,00
- 01.01.003.002 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, ANCIADA EM SAREDE DE 153,00
- 01.01.003.003 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, ANCIADA EM SAREDE DE 153,00
- 01.01.003.004 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, ANCIADA EM SAREDE DE 153,00
- 01.01.003.005 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, ANCIADA EM SAREDE DE 153,00
- 01.01.003.006 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, ANCIADA EM SAREDE DE 153,00
- 01.01.003.007 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, ANCIADA EM SAREDE DE 153,00
- 01.01.003.008 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, ANCIADA EM SAREDE DE 153,00
- 01.01.003.009 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, ANCIADA EM SAREDE DE 153,00
- 01.01.003.010 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, ANCIADA EM SAREDE DE 153,00
- 01.01.004 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
- 01.01.004.001 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.002 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.003 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.004 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.005 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.006 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.007 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.008 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.009 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.010 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.011 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.012 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.013 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.014 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.015 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.016 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.017 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.018 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.019 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.020 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.021 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.022 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.023 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.024 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.025 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.026 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.027 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.028 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.029 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.030 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.031 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.032 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.033 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.034 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.035 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.036 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.037 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.038 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.039 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.040 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.041 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.042 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.043 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.044 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.045 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.046 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.047 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.048 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.049 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.050 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.051 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.052 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.053 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.054 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.055 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.056 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.057 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.058 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.059 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.060 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.061 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.062 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.063 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.064 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.065 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.066 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.067 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.068 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.069 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.070 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.071 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.072 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.073 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.074 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.075 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.076 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.077 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.078 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.079 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.080 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.081 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.082 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.083 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.084 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.085 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.086 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.087 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.088 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.089 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.090 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.091 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.092 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.093 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.094 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.095 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.096 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.097 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.098 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.099 FUNDAÇÃO
- 01.01.004.100 FUNDAÇÃO

FLS. Nº 549
Rubrica

Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
Raimundo N. C. Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
CART. Nº 190.425.192-7
CPF: 030.224.283-34

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto - MA
CNPJ/05.281.738/0001-98



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796124/2018, em 27/02/2018

Certidão nº 796124/2018
27/02/2018, 09:24

Chave de impressão: da3zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 1 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

- 01.01.010.001 EMPURTO EM LINDA DE 1,50
- 01.01.010.001 TORNEIRA AUTOMÁTICA DE BOIA 1/2"X3/4" PARA TAMANHO COM BOMBE PULVERIZADOR 1/2"X3/4" DE 11,50
- 01.01.010.001 TORNEIRA GOMADA 1/2" PARA LAMPEJA DE 4,00
- 01.01.010.001 TORNEIRA AUTOMÁTICA DE BOIA TIPO BOMBE 1/2" X 3/4" PARA BOMBA DE 10,00
- 01.01.010.002 REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIALS
- 01.01.010.002 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1/2" DE 1,00
- 01.01.010.002 TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" DE 1,00
- 01.01.010.002 LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" DE 1,00
- 01.01.010.002 BOIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL DE 1,00
- 01.01.010.002 REGISTRO GAVETA 1/4" BRONZO LATAO - FORNEL E INSTALADO DE 1,00
- 01.01.010.002 REGISTRO GAVETA 3/4" BRONZO LATAO - FORNEL E INSTALADO DE 1,00
- 01.01.010.002 REGISTRO GAVETA 1" BRONZO LATAO - FORNEL E INSTALADO DE 1,00
- 01.01.010.003 METALIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
- 01.01.010.003 REGISTRO PRESSÃO 1/4" COM GAVETA, ACABAMENTO CROMADO SIMPLES DE 2,00
- 01.01.010.003 VALVULA ESCARVA 1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO DE 1,00
- 01.01.010.003 REGISTRO GAVETA 3/4" EM CROMADA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES DE 2,00
- 01.01.010.003 TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" DE 1,00
- 01.01.010.003 LONA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" DE 1,00
- 01.01.010.003 REGISTRO GAVETA 3/4" BRONZO LATAO - FORNEL E INSTALADO DE 2,00
- 01.01.010.004 PONTOS DE HIRALDICA
- 01.01.010.004 PONTO DE ÁGUA FRIA 3/4" DE 5,00
- 01.01.010.004 PONTO DE ÁGUA FRIA 1/2" DE 2,00
- 01.01.010.004 PONTO DE ESCOTO DE 50 DE 5,00
- 01.01.010.004 PONTO DE ESCOTO DE 100 DE 3,00
- 01.01.010.005 MADEIRA
- 01.01.010.005 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100 DE 2,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" DE 1,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" DE 1,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 1" DE 1,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 1 1/2" DE 2,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 2" DE 3,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 2 1/2" DE 4,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 3" DE 5,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 3 1/2" DE 6,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 4" DE 7,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 4 1/2" DE 8,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 5" DE 9,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 5 1/2" DE 10,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 6" DE 11,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 6 1/2" DE 12,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 7" DE 13,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 7 1/2" DE 14,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 8" DE 15,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 8 1/2" DE 16,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 9" DE 17,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 9 1/2" DE 18,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 10" DE 19,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 10 1/2" DE 20,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 11" DE 21,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 11 1/2" DE 22,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 12" DE 23,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 12 1/2" DE 24,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 13" DE 25,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 13 1/2" DE 26,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 14" DE 27,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 14 1/2" DE 28,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 15" DE 29,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 15 1/2" DE 30,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 16" DE 31,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 16 1/2" DE 32,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 17" DE 33,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 17 1/2" DE 34,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 18" DE 35,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 18 1/2" DE 36,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 19" DE 37,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 19 1/2" DE 38,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 20" DE 39,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 20 1/2" DE 40,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 21" DE 41,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 21 1/2" DE 42,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 22" DE 43,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 22 1/2" DE 44,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 23" DE 45,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 23 1/2" DE 46,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 24" DE 47,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 24 1/2" DE 48,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 25" DE 49,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 25 1/2" DE 50,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 26" DE 51,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 26 1/2" DE 52,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 27" DE 53,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 27 1/2" DE 54,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 28" DE 55,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 28 1/2" DE 56,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 29" DE 57,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 29 1/2" DE 58,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 30" DE 59,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 30 1/2" DE 60,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 31" DE 61,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 31 1/2" DE 62,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 32" DE 63,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 32 1/2" DE 64,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 33" DE 65,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 33 1/2" DE 66,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 34" DE 67,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 34 1/2" DE 68,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 35" DE 69,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 35 1/2" DE 70,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 36" DE 71,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 36 1/2" DE 72,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 37" DE 73,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 37 1/2" DE 74,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 38" DE 75,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 38 1/2" DE 76,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 39" DE 77,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 39 1/2" DE 78,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 40" DE 79,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 40 1/2" DE 80,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 41" DE 81,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 41 1/2" DE 82,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 42" DE 83,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 42 1/2" DE 84,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 43" DE 85,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 43 1/2" DE 86,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 44" DE 87,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 44 1/2" DE 88,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 45" DE 89,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 45 1/2" DE 90,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 46" DE 91,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 46 1/2" DE 92,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 47" DE 93,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 47 1/2" DE 94,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 48" DE 95,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 48 1/2" DE 96,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 49" DE 97,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 49 1/2" DE 98,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 50" DE 99,00
- 01.01.010.005 TORNEIRA DE BOIA REAL 50 1/2" DE 100,00

FLS. Nº 552
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
Raimundo N. C. Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
CART. Nº 190.428.192-7
CPF: 050.224.283-34

Página 4

Praca Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto - MA
CNPJ: 05.281.738/0001-98



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796124/2018, em 27/02/2018 emitida em

Certidão nº 796124/2018
27/02/2018, 09:24

Chave de Impressão: da3zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841589/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA**
Registro: **2829MA** RNP: **2004977310**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FLS. N° 553
Rubrica _____

Número da ART: **MA20200343903** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/07/2020** Baixada em: **24/02/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR**

Endereço do contratante: **RUA ZUZA MACHADO**

Complemento:

Cidade: **DUQUE BACELAR**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 315.829,95**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA ZUZA MACHADO**

Complemento:

Cidade: **DUQUE BACELAR**

Coordenadas Geográficas: **-4.15249, -42.940744**

Data de início: **22/06/2020**

Conclusão efetiva: **19/12/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 57 - REFORMA 651,77 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PARA ADEQUAÇÕES À ATENDIMENTO DE PACIENTES DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR(MA) COM 651,77 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° **841589/2021**
01/03/2021, 14:56
A46WA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A46WA





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

FLS. Nº 554
Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MGK CONSTRUCOES EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ Sob nº 06.146.905/0001-50, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da Planilha em anexo, com as características abaixo descritas:

- Reforma das Unidades Básicas de Saúde para Adequações dos Atendimentos de Pacientes do Covid-19 - Duque Bacelar - MA
- Contrato: 137/2020
- DISP 014/2020
- Processo Administrativo: 039/2020
- Ordem de Serviço: 22/06/2020
- Entrega do Serviço: 21/09/2020
- ART Nº: MA20200343903
- Técnico Responsável: João Antônio Brusaca Almeida, CREA 2004977310 – MA.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração,

São Luís, 21 de setembro de 2020.

Prefeitura Mu. de Duque Bacelar

Maria da Conceição Rodrigues Furtado
Secretaria de Administração e Finanças
Portaria nº 03/2020 - 04/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA

Joana Santana
Secretaria de Saúde
Portaria nº 02/2017

Rua Zuza Machado n 112, Centro, Duque Bacelar – MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 841589/2021, em 01/03/2021 emitida

Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50

Chave de Impressão: A46WA
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, em 01/03/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas
 Chave de Impressão: Ad6iWA
 03/03/2021, 09:50
 Certidão nº 841589/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESTADO DO MARANHÃO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS		UNID	QTDE	% EXEC
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSÉ				
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	100,00%
2 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO				
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MES	2,00	100,00%
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	100,00%
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADA				
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	185,33	100,00%
3.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	183,23	100,00%
3.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	230,09	100,00%
3.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	230,09	100,00%
3.5	REMOÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	19,04	100,00%
3.6	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	198,28	100,00%
3.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	m³	17,82	100,00%
4 REVESTIMENTO				
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF0_6/2014	m²	185,33	100,00%
4.2	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	185,33	100,00%
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF0_6/2014	m²	198,28	100,00%

FLS. Nº 555
 Rubrica _____



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, em

em

01/03/2021

emite

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas

Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50
Chave de Impressão: A46WA



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

5	COBERTURA	m²	230,09	100,00%
5.1	REVISÃO DE COBERTURA EXISTENTE	M	68,40	100,00%
5.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	m²	118,85	100,00%
5.3	REVISAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO.			

7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	6,00	100,00%
7.1	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF1_ 0/2015	M	8,00	100,00%
7.2	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF1_ 0/2015	M	4,00	100,00%
7.3	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_ 0/2015	M	6,00	100,00%
7.4	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_ 0/20 15	M	8,00	100,00%
7.5	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_ 0/20 15	UN	3,00	100,00%
7.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0_ 1/2020	UN	3,00	100,00%
7.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0_ 1/2 020	UN	2,00	100,00%
7.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0_ 1/2020	UN	2,00	100,00%
7.9	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF0_ 1/2020	UN	2,00	100,00%

FLS. Nº 556
Rubrica _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

8	ESQUADRIAS	UN	1,00	100,00	0%
8.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	100,00	0%
8.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1_2/2019	UN	3,00	100,00	0%
8.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1_2/2019	UN			

9	PINTURA	m²	18,35	100,00	0%
9.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO. (1 DEMÃO)	m²	183,23	100,00	0%
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF0_6/2014	m²	15,52	100,00	0%
9.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	183,23	100,00	0%
9.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²			

10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	398,31	100,00	0%
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²			

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO ÓRFÃO					
	UNID	QTDE	% E	XE	C
1	SERVIÇOS INICIAIS	m²	6,00	100,00	0%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	MES	2,00	100,00	0%
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	UND	1,00	100,00	0%
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				

3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA

Rua Zuza Machado n 112, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

Página 3

FLS. Nº 551
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, em 01/03/2021



Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50

Chave de Impressão: A46WA

O documento encontra-se neste ato registrado for emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, emitida em 01/03/2021.

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas.

Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50
Chave de Impressão: A46WA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO**

3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	70,00	100,00%
3.2	REMOÇÃO DE PINTURA, PVA/ACRILICA	m²	229,61	100,00%
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	169,48	100,00%
3.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	169,48	100,00%
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	6,24	100,00%
3.6	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	167,49	100,00%
3.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	m³	16,48	100,00%
4	REVESTIMENTO			
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AFO_6/2014	m²	70,00	100,00%
4.2	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	70,00	100,00%
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AFO_6/2014	m²	167,49	100,00%
5	COBERTURA			
5.1	REVISÃO DE COBERTURA EXISTENTE	m²	169,48	100,00%
5.2	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,29	100,00%
5.3	REVISAO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO.	m²	35,40	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
7.1	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF1_0/2015	M	10,00	100,00%
7.2	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF1_0/2015	M	16,00	100,00%

Rua Zuza Machado n 112, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

FLS. Nº 658
Rubrica _____

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Junho, n. 214, Centro, Duque Bacelar - MA. CEP: 65.000-000. Fone: (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2100-0000 E-mail: faleconosco@creama.org.br

03/03/2021, 09:50





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

7.3	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_ 0/2015	M	6,00	100,00%
7.4	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_ 0/20 15	M	8,00	100,00%
7.5	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_ 0/20 15	M	10,00	100,00%
7.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF1_ 2/2014.	UN	2,00	100,00%
7.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0_ 1/2020	UN	3,00	100,00%
7.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0_ 1/2 020	UN	1,00	100,00%
7.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0_ 1/2020	UN	2,00	100,00%
7.10	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF0_ 1/2020	UN	2,00	100,00%
8	ESQUADRIAS			
8.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 1/2/2019	UN	1,00	100,00%
8.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1_ 2/2019	UN	2,00	100,00%
8.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1_ 2/2019	UN	1,00	100,00%
9	PINTURA			
9.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	m²	15,75	100,00%
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF0_ 6/2014	m²	229,61	100,00%
9.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF0_ 6/2014	m²	229,61	100,00%
9.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	57,29	100,00%

Rua Zuzza Machado n.112, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

Página 5 FLS. No 559
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, emitida em 01/03/2021



Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50

Chave de Impressão: A46WA
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	298,31	100,00%
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA			

REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - POVOADO BOQUEIRÃO				
	SERVIÇOS INICIAIS	UNID	QTDE	% EXEC
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	100,00%

ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO				
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MES	2,00	100,00%
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	100,00%

DEMOLIÇÃO E RETIRADA				
3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	60,00	100,00%
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	198,63	100,00%
3.2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	61,94	100,00%
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	61,94	100,00%
3.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	6,24	100,00%
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	98,34	100,00%
3.6	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	7,00	100,00%
3.7	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	2,00	100,00%
3.8	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	9,83	100,00%
3.9	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	m²	193,67	100,00%
3.10	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	43,75	100,00%
3.11	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	10,84	100,00%
3.12	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	m²		

Rua Zuzá Machado n.112, Centro, Duque Bacelar – MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

FLS. Nº 560
Página Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, em 01/03/2021 emitida



Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50

Chave de Impressão: A46WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

4 REVESTIMENTO				
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF0_ 6/2014	m²	60,00	100,00%
4.2	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	60,00	100,00%
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF0_ 6/2014	m²	43,75	100,00%
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF0_ 6/2014	m²	10,84	100,00%

5 COBERTURA				
5.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	61,94	100,00%
	REVISÃO DE COBERTURA EXISTENTE	m²	61,94	100,00%
5.2	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	24,60	100,00%

7 INSTALAÇÕES: HIDROSSANITÁRIAS				
7.1	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF1_ 0/20 15	M	9,00	100,00%
7.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF12/2014.	UN	2,00	100,00%
7.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA FIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0_ 1/2020	UN	3,00	100,00%
7.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0_ 1/2 020	UN	2,00	100,00%
7.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0_ 1/2020	UN	2,00	100,00%
7.6	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF0_ 1/2020	UN	2,00	100,00%

Rua Zuza Machado n.112, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

Página 7
FLS. Nº 561
Rubrica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, emitida em 01/03/2021

Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50

Chave de Impressão: A46WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

8	ESQUADRIAS					
8.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	1,00	100,00%		
8.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1_ 2/2019	UN	2,00	100,00%		
8.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1_ 2/2019	UN	3,00	100,00%		
8.3	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	m²	4,00	100,00%		
9	PINTURA					
9.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	17,60	100,00%		
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF0_ 6/2014	m²	225,90	100,00%		
9.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF0_ 6/2014	m²	135,90	100,00%		
9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, 2 DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	10,97	100,00%		
10	DIVERSOS					
10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO, AREIA, BRITA) PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m²	75,75	100,00%		
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA					
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	298,31	100,00%		

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO FERRO		UNID	QTDE	% EXEC
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	100,00%

2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO			
---	-----------------------------	--	--	--

Rua Zurza Machado n 112, Centro, Duque Bacelar – MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

Página 8

Fls. No 562
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, em 01/03/2021



Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50

Chave de impressão: A46WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, em 01/03/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2021 e contém 17 folhas

Chave de impressão: A46VA
03/03/2021, 09:50

Certidão nº 841589/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO**

	MES	UND	2,00	1,00	100,00%	100,00%
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	80,53			100,00%
3.2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	359,55			100,00%
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	247,67			100,00%
3.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	247,67			100,00%
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	31,50			100,00%
3.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	4,00			100,00%
3.7	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	901,05			100,00%
3.8	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	55,77			100,00%
3.9	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	m²	53,40			100,00%
3.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	m³	16,91			100,00%
4	REVESTIMENTO					
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF0_6/2014	m²	29,65			100,00%
4.2	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	29,65			100,00%
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 36X36 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF0_6/2014	m²	53,40			100,00%
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF0_6/2014	m²	55,77			100,00%
5	COBERTURA					
5.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	78,67			100,00%
5.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2/9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,35			100,00%

FLS. Nº 363
Rubrica _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
7.1	TUBO DE PVC. SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_ 0/20 15	M	2,00	100,00%		
7.2	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMALDESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF1_ 0/2015	M	4,00	100,00%		
7.3	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF1_ 0/2015	M	4,00	100,00%		
7.4	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_ 0/2015	M	2,00	100,00%		
7.5	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_ 0/20 15	M	2,00	100,00%		
7.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF1_ 2/2014.	UN	1,00	100,00%		
7.7	TORNEIRA GROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFO_ 1/2020	UN	1,00	100,00%		
7.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFO_ 1/2 020	UN	4,00	100,00%		
7.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFO_ 1/2020	UN	4,00	100,00%		
7.10	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AFO_ 1/2020	UN	4,00	100,00%		
8		ESQUADRIAS				
8.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1_ 2/2019	UN	1,00	100,00%		
8.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1_ 2/2019	UN	5,00	100,00%		

Página 10
 FLS. Nº 564
 Rubrica

Rua Zuza Machado n 112, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ: 11.310.542/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, emitida em 01/03/2021



Certidão nº 841589/2021
 03/03/2021, 09:50
 Chave de Impressão: A46WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

9 PINTURA				
9.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	m²	15,07	100,00%
9.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF0_ 6/2014	m²	425,35	100,00%
9.3	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF0_ 6/2014	m²	164,54	100,00%
9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, 2 DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,18	100,00%
10 LIMPEZA FINAL DA OBRA				
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	328,31	100,00%

REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - POVOADO TABULEIRO		UNID	QTDE	% EXEC
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		MES	2,00	100,00%
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS			
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	100,00%

3 DEMOLIÇÃO E RETIRADA		m²	68,40	100,00%
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	86,86	100,00%
3.2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	14,37	100,00%
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	14,37	100,00%
3.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	3,82	100,00%
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_2/2017	m²	37,04	100,00%
3.6	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	2,00	100,00%
3.7	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS	m²	1,00	100,00%
3.9	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	m²		

Rua Zuza Machado n 112, Centro, Duque Bacelar – MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

Página 11
FLS. Nº 565
Rubrica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, em 01/03/2021
emitida em

Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50

Chave de Impressão: A46WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

3.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	m³	9,54	100,00%
4 REVESTIMENTO				
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF0_6/2014	m²	68,40	100,00%
4.2	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	68,40	100,00%
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 0 6/2014	m²	37,04	100,00%
5 COBERTURA				
5.1	REVISÃO DE COBERTURA EXISTENTE	m²	58,00	100,00%
5.2	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,38	100,00%
5.3	REVISÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO.	m²	58,00	100,00%
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
7.1	TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMALDESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT. PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF1_0/2015	M	10,00	100,00%
7.1	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF1_0/2015	M	16,00	100,00%
7.3	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_0/2015	M	10,00	100,00%
	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_0/20 15	M	8,00	100,00%
7.5	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF1_0/20 15	M	8,00	100,00%
7.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA FLUVIAL. AF1_2/2014.	UN	1,00	100,00%

Página 12

FLS. Nº 566
Rubrica

Rua Zuza Machado n 112, Centro, Duque Bacelar – MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, emitida em 01/03/2021



Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50
Chave de Impressão: A46WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

7.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFO_ 1/2020	UN	3,00	100,00%
7.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFO_ 1/2 020	UN	1,00	100,00%
7.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFO_ 1/2020	UN	1,00	100,00%
7.10	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AFO_ 1/2020	UN	1,00	100,00%
8	ESQUADRIAS			
8.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	1,00	100,00%
8.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	1,00	100,00%
8.3	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNIÇÕES E DOBRADIÇAS	UN	2,00	100,00%
9	PINTURA			
9.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMA0)	m²	8,35	100,00%
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AFO_ 6/2014	m²	233,94	100,00%
9.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, 2 DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	3,82	100,00%
9.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	233,94	100,00%
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	346,31	100,00%

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO MUCAMBO		UNID	QTDE	% EXEC
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	100,00%

Rua Zuza Machado n 112, Centro, Duque Bacelar – MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

Página 13

FLS. No 567
Rúbrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, emitida em 01/03/2021

Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50

Chave de Impressão: A46WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	m²	40,20	100,00%
1.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3,00	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	MES	2,00	100,00%
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	UND	1,00	100,00%
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	m²	40,36	100,00%
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1 2/2017	m²	100,24	100,00%
3.2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	53,59	100,00%
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_ 2/2017	m²	53,59	100,00%
3.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_ 2/2017	m²	4,32	100,00%
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1_ 2/2017	m²	38,28	100,00%
3.6	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	8,92	100,00%
3.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	m³		
4	REVESTIMENTO	m²	40,36	100,00%
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AFO_ 6/2014	m²	40,36	100,00%
4.2	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	38,28	100,00%
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 0 6/2014	m²		
5	COBERTURA	m²	53,59	100,00%
5.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	12,40	100,00%
5.2	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	m²	53,59	100,00%
5.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR			

Rua Zuza Machado n 112, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

Página 14 FLS. Nº 568
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, em 01/03/2021 emitida

Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50

Chave de Impressão: A46WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO

5.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	53,66	100,00%
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
7.1	REVISÃO HIDROSSANITÁRIA	m²	4,04	100,00%
8 ESQUADRIAS				
8.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	1,00	100,00%
8.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 2/2019	UN	2,00	100,00%
8.3	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIVALENTE) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENZ. FIXAS, 2 VENZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	4,50	100,00%
8.4	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, COM 2 FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	2,00	100,00%
9 PINTURA				
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	150,12	100,00%
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 6/2014	m²	189,24	100,00%
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 6/2014	m²	165,40	100,00%
9.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO)	m²	3,24	100,00%
9.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	5,88	100,00%
10 LIMPEZA FINAL DA OBRA				
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	108,93	100,00%

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar

Secretaria Municipal de Engenharia e Agronomia
Rua Zuzana Machado n° 112, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

Rua Zuzana Machado n 112, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ: 11.310.542/0001-87

FLS. Nº 569
Rubrica

Página 15
F.º 01/2021
31/03/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841589/2021, em 01/03/2021 emitida em



Certidão nº 841589/2021
03/03/2021, 09:50
Chave de Impressão: A46WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 17 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841593/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA**
Registro: **2829MA** RNP: **2004977310**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FLS. Nº 570
Rubrica _____

Número da ART: **MA20200354732** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2020** Baixada em: **24/02/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **30.768.891/0001-91**
Endereço do contratante: **AVENIDA C CORONEL ROSALINO** Nº: **165**
Complemento: **CASA 1** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **DUQUE BACELAR** UF: **MA** CEP: **65625000**
Contrato: _____ Celebrado em: _____
Valor do contrato: **R\$ 107.524,29** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PRINCIPAL** Nº: **S/N**
Complemento: **POVOADO** Bairro: **BOQUEIRÃO**
Cidade: **DUQUE BACELAR** UF: **MA** CEP: **65625000**
Coordenadas Geográficas: **4.151827, -42.945409**
Data de início: **03/08/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **30.768.891/0001-91**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 57 - REFORMA 703.74 metro quadrado;**

Observações _____

REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO BOQUEIRÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BARCELAR - MA, COM ÁREA DE 703,74 M².

Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **841593/2021**
05/03/2021, 08:53
a85c0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a85c0





FLS. Nº 571
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MGK CONSTRUCOES EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ Sob nº 06.146.905/0001-50, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da Planilha em anexo, com as características abaixo descritas:

- Reforma da Quadra Poliesportiva do Povoado Boqueirão no Município de Duque Bacelar - MA
- Contrato: 169/2020
- Tomada de Preço: 02/2020
- Processo Administrativo: 044/2020
- Ordem de Serviço: 03/08/2020
- Entrega do Serviço: 04/11/2020
- ART N°: MA20200354732
- Técnico Responsável: João Antônio Brusaca Almeida, CREA 2004977310 – MA.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração,

São Luis, 04 de novembro de 2020.

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar
Martinho Ribeiro da Costa
Martinho Ribeiro da Costa
Secretário de Educação
Portaria nº 04/2019

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar
Mário de Conceição Rodrigues Furtado
Mário de Conceição Rodrigues Furtado
Secretaria de Administração e Finanças
Portaria nº 09/2020 - 04/06/2020

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar – MA
CNPJ: 30.768.891/0001-91

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 841593/2021, em 05/03/2021 emitida



Certidão nº 841593/2021
05/03/2021, 08:57

Chave de Impressão: a85c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas



FLS. Nº 572
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, inscrito no nº 841593/2021, em 05/03/2021 e contém 4 folhas emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas

Certidão nº 841593/2021
 05/03/2021, 08:57
 Chave de Impressão: a85c0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 ESTADO DO MARANHÃO



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	% EXEC.
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO BOQUEIRÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	6,00	100,00%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	MES	1,00	100,00%
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	M3	6,22	100,00%
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPO LO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	147,50	100,00%
3.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA			
4	ALVENARIAS	M2	64,65	100,00%
4.1	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014			
5	REVESTIMENTOS	M2	129,90	100,00%
5.1	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESURA 0,5CM			
6	PISO	M2	117,50	100,00%
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF/2014			
7	COBERTURA	M2	703,74	100,00%
7.1	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHAO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA			

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ: 30.768.891/0001-91

[Assinatura]

Página 1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841593/2021, em 05/03/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas
Chave de Impressão: 88500
05/03/2021, 08:57
Certidão nº 841593/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ESTADO DO MARANHÃO**

7.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP 0,60MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	703,74	100,00%
8	PINTURA			
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	M2	348,59	100,00%
8.2	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	27,53	100,00%
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,10	100,00%

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
Martinho Ribeiro da Costa
Secretário de Educação
Portaria nº 047/2021

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
Mário da Conceição Rodrigues Furtado
Secretária de Administração e Finanças
Portaria nº 052/2021 - 04/08/2021

FLS. Nº 573
Rubrica _____




FLS. Nº 574
 Rubrica _____

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 06.146.905/0001-50, localizada sito à Avenida São Luis Rei de França, nº 37ª, Bairro Turu, São Luis, Maranhão e seu Responsável Técnico o Sr. João Antônio Brusaca Almeida, Engenheiro Civil, CREA 200497731-0, executaram os serviços de Reforma da Quadra Poliesportiva do Povoado Boqueirão no município de Duque Bacelar/MA.

Informo ainda que os serviços foram prestados no período de 03/08/2020 a 04/11/2020, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luis (Ma), 15 de novembro de 2020.


 José Carlos Miranda de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841593/2021, em 05/03/2021 emitida



Certidão nº 841593/2021
 05/03/2021, 08:57

Chave de Impressão: a85c0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841590/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA**
Registro: **2829MA** RNP: 2004977310
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FLS. Nº 575
Rubrica _____

Número da ART: **MA20200324542** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2020 Baixada em: 24/02/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL ROSALINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65625000
Cidade: Duque Bacelar
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do contrato: R\$ 619.406,44
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL ROSALINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65625000
Cidade: Duque Bacelar
Coordenadas Geográficas: -4.151827, -42.945409
Data de início: 10/02/2020 Conclusão efetiva: 10/05/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 4249.47 metro quadrado;**

___ Observações ___

ART REFERENTE AS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E POVOADO DO MUNICÍPIO DUQUE BARCELAR-MA, NO TOTAL DE 4.249,47 M2.

Número da ART: **MA20210402660** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2021 Baixada em: 10/03/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL ROSALINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65625000
Cidade: Duque Bacelar
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do contrato: R\$ 619.406,44
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL ROSALINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65625000
Cidade: Duque Bacelar
Coordenadas Geográficas: -4.151827, -42.945409
Data de início: 10/02/2020 Conclusão efetiva: 10/11/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 4249.47 metro quadrado;**

___ Observações ___

ART REFERENTE AS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E POVOADO DO MUNICÍPIO DUQUE BARCELAR-MA, NO TOTAL DE 4.249,47 M2. 1º ADITIVO DE PRAZO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841590/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841590/2021
10/03/2021, 09:48
22208

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 22208

FLS. Nº 576
Rubrica _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO

FLS. Nº 579
Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MGK CONSTRUCOES EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ Sob nº 06.146.905/0001-50, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da Planilha em anexo, com as características abaixo descritas:

- Obras de Reforma de Escolas na Sede e Povoados do Município de Duque Bacelar - MA
- Contrato: 048/2020
- Tomada de Preço: 01/2020
- Processo Administrativo: 05/2020
- Ordem de Serviço: 10/02/2020
- Entrega do Serviço: 10/11/2020
- ART N°: MA20200324542
- Técnico Responsável: João Antônio Brusaca Almeida, CREA 2004977310 – MA.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração,

São Luís, 10 de novembro de 2020.

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar
MA
Maria da Conceição Rodrigues Ferrado
Secretária de Administração e Finanças
Portaria nº 06/2020 - 04.50.2020

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar
177 1572
Martinho Ribeiro da Costa
Secretário de Educação
Portaria nº 04/2019

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro. Duque Bacelar – MA
CNPJ:06.314.439/0001-75

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 emitida



Certidão nº 841590/2021
10/03/2021, 10:51

Chave de Impressão: 22208

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/03/2021, às 10:51



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021

O documento neste ato registrado (a) emite em 10/03/2021 e contém 13 folhas
 Chave de Impressão: 22208
 10/03/2021 - 10:51
 Certidão nº 841590/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO




DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E POVOADOS DE DUQUE BACELAR - MA

ITEM	UNID.	QUANT.	% EXEC
1			
01.01			
01.01.001			
01.01.001.001	m2	6,00	100,00%
01.01.002			
01.01.002.001	m2	691,20	100,00%
01.01.002.002	m2	460,80	100,00%
01.01.003			
01.01.003.001	m2	499,65	100,00%
01.01.003.002	m2	499,65	100,00%
01.01.003.003	m2	691,20	100,00%
01.01.004			
01.01.004.001	m2	460,80	100,00%
01.01.004.002	m2	460,80	100,00%
01.01.004.003	m2	87,76	100,00%
01.01.004.004	m2	597,33	100,00%
01.01.006			
01.01.006.001	un	4,00	100,00%

FLS. Nº 578
 Rubrica _____

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ-06.314.439/0001-75



em 10/03/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, emitida

em 10/03/2021

Chave de Impressão: 22208
10/03/2021 - 10:51
Certidão nº 841590/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas



Impresso em: 10/03/2021 às 10:51

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: telconosco@creama.org.br

FLS. Nº 579
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO

01.01.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (pias de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	4,00	100,00%
01.01.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	3,00	100,00%
01.01.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	4,00	100,00%
01.01.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	3,00	100,00%
01.01.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	3,00	100,00%

01.01.007 PINTURA INTERNA

01.01.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	999,31	100,00%
01.01.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	2498,28	100,00%
01.01.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	14,50	100,00%
01.01.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	16,00	100,00%

01.01.008 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

01.01.008.001	Porta pronta de madeira, folha leve no média, 80X210CM, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, fornecimento e instalação	un	8,00	100,00%
01.01.008.002	Janela de madeira tipo veneziana/vidro, de abrir, inclusas guarnições	m2	16,39	100,00%
01.01.008.003	Limpeza final	m2	200,00	100,00%

01.02 REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO

01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.	% EXEC
01.02.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00	100,00%

01.02.002 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.02.002.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento AF 12/2017	m2	20,00	100,00%
01.02.002.002	Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19X25CM)	un	6,00	100,00%
01.02.002.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelão sem reaproveitamento	m2	392,81	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ: 06.314.439/0001-75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021.

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas.
 Certidão nº 841590/2021
 10/03/2021, 10:51
 Chave de Impressão: 22208



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO**



01.02.002.004	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	216,10	100,00%
01.02.003 REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)				
01.02.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e esruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	m2	20,00	100,00%
01.02.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2,8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014	m2	20,00	100,00%
01.02.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	392,81	100,00%
01.02.004 COBERTURA				
01.02.004.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	216,10	100,00%
01.02.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	216,10	100,00%
01.02.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	87,76	100,00%
01.02.004.004	Ferro em águas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação	m2	274,12	100,00%
01.02.006 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
01.02.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possui reservatório de fibrafibrocimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	2,00	100,00%
01.02.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido solável de 40MM (pias de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	4,00	100,00%
01.02.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	2,00	100,00%
01.02.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.02.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.02.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.02.007 PINTURA INTERNA				
01.02.007.001	Aplicação e fixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	147,01	100,00%
01.02.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	490,02	100,00%

FLS. Nº 580
 Rubrica _____

Meda

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021
10/03/2021, 10:51
Chave de Impressão: 22206



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO**

01.02.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	4,50	100,00%
01.02.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) dias demais	m2	12,00	100,00%
01.02.008 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
01.02.008.001	Limpeza final	m2	100,00	100,00%
01.03 REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR JORGE AGUIAR				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.03.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	UNID.	QUANT.	% EXEC
		m2	6,00	100,00%
01.03.002 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
01.03.002.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	622,94	100,00%
01.03.002.002	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	246,78	100,00%
01.03.003 REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)				
01.03.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF 06/2014	m2	356,42	100,00%
01.03.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014	m2	356,42	100,00%
01.03.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	622,94	100,00%
01.03.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura 6CM	m2	85,95	100,00%
01.03.004 COBERTURA				
01.03.004.001	Trama de madeira composta por ripas, calbras e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	246,79	100,00%
01.03.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canai, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	87,76	100,00%
01.03.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	245,96	100,00%
01.03.004.004	Forro em régua de PVC, fixado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação	m2	245,96	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ:06.314.439/0001-75

Página 4

FLS. Nº 581
Rubrica _____



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas
Certidão nº 841590/2021
10/03/2021, 10:51
Chave de Impressão: 22208



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 10/03/2021, às 10:51

FLS. Nº 582
Rubrica

01.03.005	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
01.03.006.001	Registro de gaveta truto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possui reservatório de fibrofibrocimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	3,00	100,00%
01.03.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (pias de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	2,00	100,00%
01.03.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	3,00	100,00%
01.03.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.03.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.03.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.03.007	PINTURA INTERNA			
01.03.007.001	Aplicação e fixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	498,99	100,00%
01.03.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	1247,48	100,00%
01.03.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	12,50	100,00%
01.03.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	16,00	100,00%
01.03.008	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
01.03.008.001	Porta pronta de madeira, folha leve ou média, 80X210CM, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, fornecimento e instalação	un	6,00	100,00%
01.03.008.002	Janela de madeira tipo venezianalavidro, de abrir, inclusas guarnições	m2	14,39	100,00%
01.03.008.003	Limpeza final	m2	290,00	100,00%
01.04	REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL ANGELO SILVEIRA			
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.04.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00	100,00%


Mate

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas
 Certidão nº 841590/2021
 10/03/2021, 10:51
 Chave de Impressão: 22208



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO



Impresso em: 10/03/2021, às 10:51

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

FLS. Nº 583
 Rubrica _____

01.04.002 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
01.04.002.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento AF 12/2017	m2	392,43	100,00%
01.04.002.002	Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19X25CM)	un	8,00	100,00%
01.04.002.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	142,10	100,00%
01.04.002.004	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	194,40	100,00%
01.04.003 REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)				
01.04.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF 06/2014	m2	392,43	100,00%
01.04.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas; edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014	m2	392,43	100,00%
01.04.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	198,30	100,00%
01.04.004 COBERTURA				
01.04.004.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	260,62	100,00%
01.04.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canai, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	260,62	100,00%
01.04.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	71,60	100,00%
01.04.004.004	Forno em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação	m2	149,09	100,00%
01.04.006 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
01.04.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, rosável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possui reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	2,00	100,00%
01.04.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido solidável de 40MM (pias de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	4,00	100,00%
01.04.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	2,00	100,00%
01.04.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.04.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.04.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, pedrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%

FLS. Nº 584
 Rubrica _____



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas.
 Certidão nº 841590/2021
 10/03/2021, 10:51
 Chave de Impressão: 22208



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021

UNID.	QUANT.	% EXEC
m2	187,46	100,00%
m2	624,88	100,00%
m2	14,50	100,00%
m2	12,00	100,00%
m2	100,00	100,00%
m2	29,77	100,00%
m2	29,77	100,00%
m2	56,08	100,00%
m2	70,99	100,00%
un	2,00	100,00%

01.04.007	PINTURA INTERNA
01.04.007.001	Aplicação e fixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos
01.04.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos
01.04.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos
01.04.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos

01.04.008	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
01.04.008.001	Limpeza final

01.05	REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ FREITAS FARIAS
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.04.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

01.05.002	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
01.05.002.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete sem reaproveitamento

01.05.003	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)
01.05.003.001	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo-esmaltada extra de dimensões 55x35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2
01.05.003.002	Execução de Passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura 6CM

01.05.004	COBERTURA
01.05.004.001	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação

01.05.006	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
01.05.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e cantopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação AF 06/2016

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75
 Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas
 Certidão nº 841590/2021
 10/03/2021, 10:51
 Chave de Impressão: 22208



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO**

01.05.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (pias de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	2,00	100,00%
01.05.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	2,00	100,00%
01.05.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.05.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.05.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%

01.05.007 PINTURA INTERNA				
01.05.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	49,69	100,00%
01.05.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	166,30	100,00%
01.05.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	4,50	100,00%
01.05.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	12,00	100,00%


01.05.008 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
01.05.008.001	Limpeza final	m2	100,00	100,00%

01.06 REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR PRINCESA ISABEL				
01.06.001 SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.06.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00	100,00%

01.04.002 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
01.06.002.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	94,54	100,00%
01.06.002.002	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	44,50	100,00%

01.06.003 REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)				
01.06.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, Argamassa 1.3 com preparo em betoneira 40L, AF 06/2014	m2	79,36	100,00%

FLS. Nº 585
 Rubrica _____



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021



Certidão nº 841590/2021
10/03/2021 10:51
Chave de Impressão: 22208
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 10/03/2021, às 10:51

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

FLS. Nº 586
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO

01.06.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014	m2	79,36	100,00%
01.06.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	94,54	100,00%
01.06.004 COBERTURA				
01.06.004.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	44,50	100,00%
01.06.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	44,50	100,00%
01.06.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	17,80	100,00%
01.06.006 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
01.06.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possui reservatório de filtratubrocimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	1,00	100,00%
01.06.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (pisos de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	1,00	100,00%
01.06.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	2,00	100,00%
01.06.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga no ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.06.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.06.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29 5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.06.007 PINTURA INTERNA				
01.06.007.001	Aplicação e fixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	84,99	100,00%
01.06.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	424,96	100,00%
01.06.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	3,00	100,00%
01.06.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	6,00	100,00%
01.06.008 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
01.04.008.003	Limpeza final	m2	100,00	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ: 06.314.439/0001-75
Página 9

Monte A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021
10/03/2021, 10:51

Chave de Impressão: 22208



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO**

01.07	REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ PASSOS	UNID.	QUANT.	% EXEC
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	6,00	100,00%
01.07.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado			
01.07.002	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m2	102,45	100,00%
01.07.002.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelote sem reaproveitamento	m2	46,32	100,00%
01.07.002.002	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento			
01.07.003	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERIOS)	m2	89,36	100,00%
01.07.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	m2	89,36	100,00%
01.07.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014			
01.07.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior 10m2			
01.07.004	COBERTURA	m2	46,32	100,00%
01.07.004.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	46,32	100,00%
01.07.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical			
01.07.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	17,80	100,00%
01.07.006	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	un	1,00	100,00%
01.07.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibraflocimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	1,00	100,00%
01.07.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido sólido de 40MM (pisas de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	2,00	100,00%
01.07.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços			
01.07.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%

FLS. Nº 587
Rubrica _____

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
CNPJ:06.314.439/0001-75
Página 10

Marta



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Chave de Impressão: 22208

Certidão nº 841590/2021

10/03/2021, 10:51



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO

01.07.008.005	Vaso sanitário sifonado convencional com touca branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.07.008.006	Lavatório louça branca suspensão, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
PINTURA INTERNA				
01.07.007	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	92,20	100,00%
01.07.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	460,98	100,00%
01.07.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	3,50	100,00%
01.07.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	6,00	100,00%
01.07.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	100,00	100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
01.07.008	Limpeza final	m2	100,00	100,00%

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
Maranhão
Secretaria de Educação
Portaria nº 042/2021

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
Maranhão
Secretaria de Administração e Finanças
Portaria nº 042/2021

FLS. Nº 588
Rubrica _____