

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

FLS. Nº 704
Rubrica _____

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 041/2023**, Processo Administrativo nº **259/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de Empresa para obras de reforma e ampliação do estádio de futebol na sede do município de Duque Bacelar/MA

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI - 29.264.503/0001-56 bismarck@flexaempreendimentos.com.br - (98) 98520-1704	994.613,83	872.805,27	121.808,56 Proveito - 12,2%
Totais	994.613,83	872.805,27	121.808,56 Proveito - 12,2%


Detalhes

Jales Moura de Freitas Carvalho na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI - CPF/CNPJ: 29.264.503/0001-56				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 15/01/2024 16:05:56		
Serviços de reforma e ampliação do estádio de futebol na sede do município de Duque Bacelar/MA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Serviços de reforma e ampliação do estádio de futebol na sede do município de Duque Bacelar/MA	1,00	SVÇ	872.805,27	872.805,27

Duque Bacelar, 15 de Janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA


Jales Moura de Freitas Carvalho
Secretário Municipal de Educação
CPF: 375.125.443-91

Autoridade Competente: Jales Moura de Freitas Carvalho